



À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL/RS

Concorrência Pública nº 04/2023

Objeto: Manifestação a respeito da Análise Técnica empreendida pelo Setor de Projetos

Prezado(a)s Membros Integrantes da Comissão,

1. em 01 de setembro de 2023, por *e-mail*, recebemos a informação de que o Setor de Projetos da Prefeitura de Sapucaia do Sul teria avaliado as propostas apresentadas no bojo do procedimento licitatório da concorrência pública indicada na epígrafe. O documento dá conta de que, tendo em vista oscilação de preços de mercado, no período compreendido desde a formulação de preços (com a data base de 04/2023) e a presente data, haveria um decréscimo a ser observado.
2. Primeiramente, cumpre referir que causa espécie a análise em questão, seja pela falta de motivação expressa, seja pela atipicidade do procedimento e, finalmente, por concluir **sem levar em consideração todos os elementos e informações** capazes de infirmar a sua própria conclusão: de que haveria um decréscimo de preços unitários, a determinar o remanejo, para baixo, dos valores das propostas.
3. Objetivamente, a atualização global da planilha **não considerou aumentos** dos insumos dos “Derivados de Petróleo” ocorridos no mês de agosto e já impactados, também, desde setembro do corrente ano.
4. No caso do insumo “Diesel”, foi anunciado um aumento nas distribuidoras de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento). Trata-se de um fato amplamente publicizado tanto pela imprensa geral e quanto pela especializada.

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA

Rod BR-116, nº 2050, Bairro Primavera - Novo Hamburgo-RS / Fone: (51) 98943-4615
euroviaconstrutora@gmail.com

5. Como é cediço, a Agência Nacional de Petróleo - ANP, no entanto, *apenas* disponibiliza os novos valores após a ocorrência do impacto setorial, com uma defasagem média de até 45 dias.

6. Dessa forma, muito embora o mercado já esteja sofrendo com o impactado dos novos preços, a publicação pela ANP ocorrerá a partir do mês de outubro; e somente a partir dessa nova publicação é que, por consequência, ocorrerá a atualização na tabela SINAPI (no mês subsequente do efetivo aumento). Para ilustrar esse cenário, veja-se a notícia abaixo:

Os preços do diesel vinham em queda desde o início do ano, o que se acentuou depois do anúncio da nova política da [Petrobras](#), que [abandonou em maio o PPI](#) (Preço de Paridade de Importação). Chegou a cair R\$ 0,60 nas bombas só de maio a julho.

A partir de então os valores vêm subindo a cada semana. Primeiro, pela [crise de abastecimento interna](#) que reduziu os estoques de diesel no país por causa da queda nas importações.

Com os preços que estavam sendo praticados pela Petrobras, trazer o combustível do exterior não estava compensando. E cerca de 25% do diesel consumido no país é importado. O resultado: alguns postos tiveram dificuldade em comprar. Com pouca oferta, os preços subiram.

Depois, houve o [reajuste da Petrobras, anunciado em 15 de agosto](#), que aumentou os preços do diesel nas refinarias em 25%. Resolveu a maior parte da defasagem que, no entanto, ainda persiste.

Os valores atuais da estatal estão 10% abaixo das cotações internacionais, indica relatório da [Abicom](#) (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) divulgado na 2ª feira (4.set). Eis a [íntegra](#) do documento (PDF - 777 KB).

Fonte: <https://www.poder360.com.br/energia/governo-volta-a-cobrar-impostos-sobre-o-diesel-nesta-3a-feira/>

7. A análise técnica empreendida pelo Setor de Projetos, porém, desconsiderou esse importante aumento de insumo amplamente publicizado e já impactado setorialmente.

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA

Rod BR-116, nº 2050, Bairro Primavera - Novo Hamburgo-RS / Fone: (51) 98943-4615
euroviaconstrutora@gmail.com



8. Além disso, também não foi considerado pela análise empreendida pelo Setor de Projetos que a Petrobras anunciou, no dia 28.08.2023, um aumento de 8,03% para o Cimento Asfáltico de Petróleo e seus derivados, com data reajustada a partir de 01/09/2023.

9. A sistemática de publicação pelos órgãos oficiais, no entanto, é idêntica e, portanto, deverá ocorrer somente a partir de outubro, a despeito de já se fazer sentir pelos agentes setoriais. Abaixo, veja-se a comprovação desse fato desconsiderado no bojo da análise empreendida Setor de Projetos:



Gerência de Comércio Interno de Asfaltos
Avenida Henrique Valadares, 28, Torre A, 13.º andar
20111-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

CMI/CE/CIA - 36/2023
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2023

Aos Clientes de Asfaltos

Assunto: Alteração de preços dos produtos asfálticos

A Petrobras informa que os produtos asfálticos serão ajustados a partir de 01 de setembro de 2023, conforme tabela abaixo:

Tipo de Produto	LOCAL DE ENTREGA	TIPO DE ASFALTO	MODALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO	Reajuste (%)
Cimento Asfáltico (CAP)	LUBNOR	CAP 50/70	LCT	10,82%
	REGAP	CAP 50/70	LCT	10,77%
	REVAP	CAP 50/70	LPC	5,15%
	REPAR	CAP 50/70	LPC	6,37%
	REDUC	CAP 50/70	LCT	10,46%
	REFAP	CAP 50/70	LCT	8,03%
	REDUC	CAP 30/45	LCT	10,57%
	REGAP	CAP 30/45	LCT	10,69%
	REPLAN	CAP 30/45	LPC	10,90%
	REVAP	CAP AP 70/85	LPC	7,16%
				9,1%
Asfalto Diluído (ADP)	LUBNOR	ADP CM30	LCT	9,10%
	REGAP	ADP CM30	LCT	9,10%
	REDUC	ADP CM30	LCT	9,10%
	REPAR	ADP CM30	LPC	9,10%
	REFAP	ADP CM30	LCT	9,10%
				9,1%

Atenciosamente,
Thiago Pires Coutinho
Thiago Pires Coutinho (29 de Agosto de 2023 14:22 ADT)
Thiago Pires Coutinho
Gerência de Comércio Interno de Asfaltos

Fonte: Estatal Petrobras - S.A.

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
Rod BR-116, nº 2050, Bairro Primavera - Novo Hamburgo-RS / Fone: (51) 98943-4615
euroviaconstrutora@gmail.com




10. Nesse quadro, impende concluir que a análise de preços realizadas é deficiente por não contemplar o acompanhamento e o impacto de dois dos principais insumos integrantes das propostas de preços. A partir disso, a análise da proposta da Eurovia precisa ser atualizada a partir da atualização de preços dos dois principais insumos indicados, observada a publicação da tabela de preços oficial - através de consulta ao SINAPI - que ocorrerá no mês de setembro e que contemplará os custos de aumentos ocorridos no mês de agosto do ano corrente.

11. POR TODO O EXPOSTO, objetivando a higidez do procedimento licitatório em questão, bem como a validade de sua homologação e ulterior adjudicação, tais impactos devem constar da atualização da proposta de preços apresentada pela licitante - na hipótese de que se leve em consideração os dados indicados na análise empreendida pelo Setor de Projetos, sob pena de inquirir de invalidade a **Concorrência Pública nº 04/2023**.

São os termos em que pede e espera deferimento.

Sapucaia do Sul/RS, 06 de setembro de 2023.


EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
JORGE ROBERTO DA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 627.889.490-49