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Municipio de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Governo e Articulacoes
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

1. DEFINICAO DO OBJETO

Trata-se da contratagdo de empresa para a modernizagdo e adequacdo do espaco fisico do Play
Ground, localizado na praca Jorge Assun, nos termos do Contrato de Repasse do Ministério das Cidades
convénio Nr 912445/2021, TRANSFEREGOV, a fim de promover a acessibilidade a pessoas portadoras de
necessidade especiais, considerando as normas especificas de acessibilidade NBR9050, NBR 16537 e

demais normas sobre acessibilidade.

. VALOR
ITEM ESPECIFICACAO QTD .
REFERENCIA
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO ESPACO FISICO
1 1 R$ 401.278,27
DO PLAY GROUND.

1.1 Indicacao do Publico Alvo
Populacdo contemplada diretamente pelo PlayGround, serdo os residentes dos bairros Getilio Vargas,
Centro, Cohab, Primor, Paraiso, Kurashiki, e Vacchi.
A modernizacdao e adequacdo do play ground ird beneficiar cerca de 41.000 residentes dos bairros
supracitados, o terreno escolhido para o espaco serd em frente a prefeitura municipal no bairro Santa
Catarina.

1.2 Descricao dos Resultados Esperados:

Com a instalacdo do playground acessivel na Praca Jorge Assum, pretendemos atender as metas de
inclusdo e acessibilidade, ampliando os espacos de lazer e convivéncia no Municipio de Sapucaia do Sul. O
projeto busca garantir que criancas com limitagdes motoras, incluindo cadeirantes, tenham acesso a um
ambiente adequado, seguro e adaptado as suas necessidades, promovendo a integracdo social e o direito ao

lazer de forma igualitéria.

A construcdo do playground acessivel esta alinhada com as politicas publicas de inclusdo e qualidade de
vida, contribuindo para a diversificacdo dos espacos publicos, oferecendo uma infraestrutura que valoriza a
acessibilidade e o bem-estar das familias, dessa forma, o municipio fortalece seu compromisso com a

inclusdo social e com a oferta de ambientes de lazer qualificados para toda a comunidade.

O presente processo licitatorio visa assegurar a execucao do objeto previsto no Contrato de Repasse
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Ministério das Cidades n° 912445/2021, conforme projeto previamente aprovado, garantindo que a obra seja
realizada em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade e com os parametros exigidos pelos

orgdos competentes, resultando em um espaco ptiblico moderno, seguro e inclusivo.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A instalacdo de um playground acessivel na Praca Jorge Assun representa uma agao estratégica de
promocdo da inclusdo social e da melhoria da qualidade de vida no municipio, trata-se de iniciativa que
proporcionara espagos de lazer adequados e seguros para criangas com limitagdes motoras, incluindo
cadeirantes, garantindo-lhes acesso igualitario a areas de convivéncia ptiblica.

Dados provenientes da APAE municipal apontam que existem 43 criangas cadastradas com
mobilidade reduzida ou dependéncia de cadeira de rodas. A instalacdo do playground acessivel permitira que
essas criancas usufruam de brinquedos e equipamentos adaptados, promovendo sua socializacao,
desenvolvimento motor e bem-estar em condi¢Ges dignas e seguras.

A realizacdo deste projeto estd alinhada as politicas ptblicas municipais e nacionais de incluséo e
acessibilidade, contribuindo para a modernizacdo de espacos urbanos e a promocdao da equidade entre
cidadaos.

Em razdo da natureza integrada do projeto, que envolve diversos componentes inseparaveis
(infraestrutura, pisos tateis, rampas de acesso, equipamentos adaptados, paisagismo e mobilidrio urbano),
torna-se técnica e economicamente inviavel sua divisdo em lotes independentes, assim, exige-se a
contratacao de um unico prestador que responda por todos os servigos e entregas, garantindo a coeréncia, a

uniformidade técnica e a responsabilidade plena sobre o empreendimento.

3. FORMA, PRAZO E LOCAL:
O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (meses) meses a contar de sua assinatura, podendo ser

prorrogado, com base no artigo 105, Lei n. 14.133/23.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Considerando o contrato de repasse firmado com o Ministério da Cidades para qualificacdo do
playground acessivel na Praca Jorge Assun, busca-se a licitacdo por Concorréncia Eletrénica para que a
contratacao produza os resultados esperados pela administracao.

A contratacdo esta prevista no Plano de Contratacdes Anual do Municipio, por tratar-se de recurso
proveniente de emenda parlamentar e devidamente conveniado. A execucdo do projeto contempla a
instalacdo de brinquedos adaptados, pavimentacdo acessivel, rampas, sinalizacdo e mobilidrio urbano,

garantindo conformidade com as normas técnicas de acessibilidade e de seguranca.
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A solucdo abrange a entrega integral do espaco adequado e inclusivo, de modo a assegurar que
criancas com e sem deficiéncia tenham iguais condi¢es de lazer e convivéncia, promovendo integracao
social e fortalecimento da comunidade.

Eventuais vicios, assim como as garantias, obedecerdo a legislacdo especifica de engenharia, ao
Codigo de Defesa do Consumidor e a Lei de LicitagGes e Contratos, em conformidade também com a Lei n°

14.133/2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Conforme projetos de engenharia e orcamento anexos que determinam 0s servicos a executar e 0s
materiais a utilizar na obra.

5.1.1 A solucao adotada para as obras esta determinada nos projetos e memoriais descritivos em anexo.

5.1.2 As despesas para atender esta licitacdo estdo programadas na dotacdo especificada em documento em
anexo.

5.1.3 Nao ha critérios especificos de praticas de sustentabilidade na contratacdo. A contratada devera,
contudo, atender as determinac¢des contidas no memorial descritivo e no licenciamento ambiental;

5.1.4 O prazo de execucdo da obra, conforme cronograma fisico financeiro, sera de 6 meses a contar
da ordem de inicio dos servicos e o prazo de duracao do Contrato serd 12 meses, contados a partir
da assinatura do Contrato;

5.1.5 A fiscalizagdo sera concomitante com a execucdo dos servicos;

5.1.6 Ndo é caracteristico da contratagdo em tela a necessidade de transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas.

5.2 O Licitante devera apresentar atestado de vistoria do local, assinado por servidor publico municipal
responsavel, que poderd ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢Ges locais para execucdao do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢cGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem

desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

5.2.1 O licitante que optar pela realizacdo de visita técnica devera realiza-la até o 3 dia util imediatamente
anterior ao da sessdo puiblica de abertura de envelopes, mediante agendamento prévio, com antecedéncia de
24 horas pelo telefone (51) 3451-8056 da Diretoria de Projetos da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano, situada na Prefeitura, Avenida Lednidas de Souza, 1.289, bairro Santa

Catarina, Sapucaia do Sul/RS.

5.2.2 O atestado de visita técnica serd emitido por servidor publico da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e Habitacdo, devidamente identificado com matricula junto ao servigo publico e
inscricdao no conselho profissional competente.
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5.2.3 O licitante devera ter cadastro, ou se cadastrar na plataforma Transferegov, sistema utilizado
pelo  Governo  Federal para  acompanhamento e  fiscalizacio @ de  repasses:

https://portal.transferegov.sistema.gov.br/portal/home.

6. QUALIFICACAO TECNICA:

6.1 Certiddo de registro ou inscricdao do licitante no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, e/ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, observado as disposi¢cdes contidas na
Resolucao n°. 413/97 — CONFEA.

As empresas que forem sediadas em outra jurisdi¢do e, consequentemente, inscritas no CREA de origem,
caso sejam declaradas vencedoras da licitacdo como condicdo para assinatura do termo de contrato, deverao
apresentar, obrigatoriamente, visto no CREA/RS, em conformidade com o que dispde a Lei 5.194/66, em
consonancia com a Resolugédo n° 413, de 27/06/97 do CONFEA.

6.2 Comprovacao de que o licitante possui profissional competente de nivel superior detentor de atestado de
responsabilidade técnica, por execucdo de obras e/ou servicos de complexidade tecnologica operacional
equivalente ou superior ao objeto desta licitacdo, da seguinte forma:

6.2.1 A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentagdo de copia autenticada da carteira de
trabalho (CTPS), em que conste o licitante como contratante, ou do contrato social do licitante em que conste
o profissional como sécio, ou do contrato de prestacdo de servicos ou declaracdo de que fara a contratacdo
futura do profissional detentor do atestado de capacidade técnica-profissional. O profissional deve ser
registrado no CREA e/ou CAU.

6.2.2 Comprovacao de Capacidade Técnica operacional mediante apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo conforme item 6.2.5.

6.2.3 A comprovacdo de execucdo de atividades e servicos devera ser feita mediante a apresentacdao de
Atestado Técnico acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), tanto para o atestado como para
eventuais complementos, expedida pela entidade profissional competente — Sistema CREA e/ou CAU .

6.2.4 Comprovacdo de capacidade técnica-profissional, através da apresentacdo de, no minimo, 01 atestado
de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado
pelo CREA, que comprove a execucdo pelos responsaveis técnicos da licitante de obra compativel em
caracteristicas, prazo e quantidades correspondente a 50% das abaixo indicadas.

6.2.5 Lista da parcela mais relevante da obra com as quantidades que serdo executas:

Item nr Atividade Quant.

2.3.3 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM |  28,40m’
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CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO, COM INCORPORACAO DE
ADITIVO CRISTALIZANTE.

2.4.1 PISO EMBORRACHADO, COLORIDO, 1,00 M X 1,00 M X 25 MM - 275 unid.
INCLUSO FRETE.

2.4.3 PISO EM BASALTO SERRADO REGULAR, ASSENTADO SOBRE 173,05 m?
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).

3.5.1 GUARDA-CORPO PARA RAMPAS / ESCADAS, COM CORRIMAO - 35,61 m
CONFORME PROJETO.

6.3 Deverao apresentar declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios para
execucdo dos servicos de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condicdes de

uso quando da contratagao.

6.4 Comprovante de vistoria técnica (ou Declaracdo) conforme item 5.2 deste Termo.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1 A gestdo e a fiscalizacdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o disposto no Decreto
Municipal 4874 de 31 janeiro de 2023, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.2 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por fiscal(is) ou por seu(s) respectivo(s)
substituto(s);

7.3 Compete ao Fiscal do Contrato abaixo identificado exercer a verificacdao concreta do objeto, devendo o
servidor designado verificar a qualidade e procedéncia da prestacdo do objeto respectivo, encaminhar
informac0es ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessario com a
contratada, dirimir as dividas que surgirem no curso da execucao do contrato, etc.

7.4 Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) esta a necessidade de anotar, em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, inclusive quando de seu fiel cuamprimento, determinando o
que for necessario para a regularizacdo de eventuais faltas ou defeitos observados;

7.5 Compete ao Gestor do Contrato abaixo identificado exercer a administracdo do contrato, com atribuicdes
voltadas para o controle das questdes documentais da contratagdo, quais sejam, verificar se os recursos estao
sendo empenhados conforme as respectivas dota¢Ges orcamentdrias, acompanhar o prazo de vigéncia do
contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovagao/prorrogagao, bem como estudar a viabilidade
de realizacao de reequilibrio econémico-financeiro e da celebracdo dos respectivos termos aditivos, etc.

7.6 A Secretaria requisitante indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

7.6.1 Fiscal do contrato, conforme quadro abaixo:
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Secretaria Nome Cargo
SMP Servidor nomeado por portaria especifica Engenheiro ou Arquiteto
7.6.2Gestor do contrato, conforme quadro abaixo:
Secretaria Nome Cargo Matricula
SMEL Daniel Rosa Secretdrio 93289-02

8. CRITERIOS DE PAGAMENTO

8.1 A forma de pagamento do Municipio de Sapucaia do Sul é por empenho de despesa. A fiscalizacdo do
Municipio somente atestara a medicdo e liberard a nota fiscal para pagamento, quando cumpridas pela
CONTRATADA todas as condicdes pactuadas:

8.2 O pagamento sera feito mediante a apresentacdo da respectiva nota fiscal ou nota fiscal-fatura
devidamente atestada pelo Responsavel pelo contrato;

8.3. O pagamento sera realizado apés o recebimento do repasse financeiro da Unido em conta bancéria
vinculada a este municipio e aprovacdo da mandataria — Caixa REGOV NH.

8.3.1 As medigoes devem ser lancadas na Plataforma + Brasil, para pagamento via OBTV.

8.4 O documento de cobranca deverd ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul,
trazendo o nimero do empenho e do processo licitatério a que esta se refere, conforme segue: Municipio de
Sapucaia do Sul, Avenida Lebnidas de Souza, n° 1289, CEP 93210-14, inscrito no CNPJ sob o n°
88.185.020/0001-25.

8.5A nota fiscal/fatura deverad estar acompanhada das certidGes negativas de débitos do INSS, FGTS,
Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal.

8.6 O pagamento sera efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar
o numero do Processo Licitatério, Nome do Banco e niimero da Agéncia e da Conta Corrente, como também
registra-los no proprio Recibo Fiscal.

8.7 As notas fiscais/faturas emitidas com erro deverdo ser substituidas. Neste caso, o Municipio de Sapucaia
do Sul efetuard a devida comunicacdo a CONTRATADA, para que dentro do prazo fixado para o
pagamento, proceda na sua regularizacdo. No mais, o Municipio dispora de até 15 (quinze) dias, a partir da
correcdo das notas fiscais/faturas ou da sua substituicdo para efetuar o seu pagamento.

8.8 Se durante a vigéncia do respectivo Contrato houver ocorrido alteracoes por mudangas empresariais da
licitante, dita documentacdo devera ser apresentada a Administracdo Publica constituindo requisito para
viabilizar o pagamento;

8.9 O Municipio, s6 autorizara a realizacdo dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante do
objeto licitado, o necessario ATESTO dos servicos realizados pela contratada.

8.10 Por se tratar de convénio, em que a Caixa REGOV — NH é mandataria do Ministério da Cidades, os
pagamentos ocorrerdao via OBTV e com liberacdo da mandataria.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1 A licitagdo para a contratacdo de empresa especializada para qualificacdo do Playground sera
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realizada por meio de Concorréncia Eletronica constante no artigo 6° alinea a, inciso XXXVIII, da Lei
Federal n° 14.133/2021.
Art. 6. Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXXVII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratagdo de bens
servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo
critério de julgamento podera ser:
a) menor prego;
9.2 A escolha pelo regime empreitada por preco global é em razdo da vantajosidade para a
administracao publica:
1° - Simplicidade nas medig¢Ges (medi¢Ges por etapas concluidas);
2° - Menor custo para a administracdo publica na fiscalizacdo da obra;
3° - Valor do contrato é fixo;
4° - Restringe os pleitos do consumidor e a assinatura de aditivos;
5° - Dificulta o jogo de planilhas; e
6° - Incentiva o cumprimento de prazo, pois o contratado s6 recebe quando conclui uma
etapa.
9.3 A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.
Somente o Contratado sera responsavel por todos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes do Contrato Art 121 da Lei 14.133/21.

10. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

10.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

10.2 O contrato sera realizado por execucao indireta, sob o regime de execucdo de empreitada por preco
unitario.

10.3 A participacdo na licitagdo implica na concordancia da licitante com a adequacdo dos projetos de
engenharia, memoriais descritivo e deste Projeto Basico, bem como demais anexos ao edital.

10.4 A execucdo da obra iniciara até 10 dias, contados do recebimento da ordem de execugdoemitida pela
Administracdo Publica;

10.5 A obra contratada consiste na execucao de todos os projetos em conformidade com o Projeto Basico,
Projetos de Engenharia, Memorial Descritivo e demais anexos do edital da licitagao.

10.6 A execucgdo da obra serd no endereco do contrato,podendo ocorrer das 7:00 horas as18:00 horas, de
segunda a sabado.

10.7 A rotina de execucao observard o memorial descritivo e os projetos da obra, no prazo previsto no

cronograma fisico-financeiro

11. VALOR DA CONTRATACAO
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Estima-se para a aquisicdo almejada o valor total de R$ 401.278,27, conforme Planilha Or¢amentéria

do Processo Digital n° 18158/2025.

12. DAS OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE

12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

12.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

12.4 Pagar a CONTRATADA o preco previsto na clausula terceira deste contrato, conforme cronograma
fisico-financeiro.

12.5 Efetuar as reteng0es tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA.

12.6 Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdio da CONTRATADA, tais como:

12.6.1Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdao previr o atendimento
direto;

12.6.2Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA ou em suas
subcontratadas, quando possivel for;

12.6.3Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizacdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

12.6.4 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

12.7 Fornecer por escrito as informacOes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

12.8 Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

12.9 Cientificar a Secretaria Municipal de Gestdo Publica para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

12.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, especificacOes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecOes técnicas apés o recebimento do servico e

notificacdes expedidas.
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12.11 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto:

12.11.1Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para a obra;

12.11.2 A reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do objeto, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 119 da Lei n° 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n° 8.078/1990.

12.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pelo art. 26°, da Lei n® 14.133/2021.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1 Executar o contrato conforme especificacdes do Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas nos documentos referidos.

13.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

13.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), ficando a CONTRATANTE autorizada
a descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos.

13.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado em
Conformidade com as normas e determinacées em vigor.

13.5 Apresentar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, para fins de pagamento da prestacdo dos
servicos, os seguintes documentos:

13.5.1 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

13.5.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

13.5.3 Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do seu domicilio
ou sede;

13.5.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF,

13.5.5 Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

13.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

13.7 Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou

acidente que se verifique no local dos servigos.
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13.8 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condic¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e bem-estar no trabalho.

13.9 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

13.10 Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.11 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

13.12 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi- los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado.

13.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Puiblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

13.14 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial descritivo.

13.15 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.16 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

13.17 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras e acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela
Lei n° 13.146/2015.

13.18 Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

13.19 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art.111 da Lei n°
14.133/2021.

13.20 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, coma observancia as

recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.
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13.21 Assegurar a CONTRATANTE o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagoes.

13.22 Manter os empregados nos horérios predeterminados pela CONTRATANTE.

13.23 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.24 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagio nominal dos empregados para a
execucdo do servico.

13.25 Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacOes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito no Projeto Basico.

13.26 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisOes compativeis com o0s
compromissos assumidos.

13.27 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da CONTRATANTE.

13.28 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos oOrgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes existentes de drenagem, elétricas e de
comunicacao.

13.29 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°
6.496/77 e 12.378/2010).

13.30 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e

autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

13.31 Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro responsavel, as informacoes sobre
o andamento do empreendimento, tais como, ntimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

13.32 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Bdasico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

13.33 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdao dos seguintes documentos,

conforme o caso:
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13.34 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracGes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, providenciando a destinacdo ambientalmente adequada destes residuos, sendo
vedado, em qualquer hipdtese, dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos s6lidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas ndo licenciadas.

13.35 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ao, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

13.36 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme exigido pela fiscalizacdo.

13.37 Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto( gés, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias
de servigos puiblicos para a obtencdo de licengas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas.

13.38 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 1.845/2018, da
Receita Federal do Brasil.

13.39 Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato,quando se tratar da subcontratagdo

prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

13.40 Substituir a empresa subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias, na hipétese de extincao da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o
orgdo ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hiptese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.

13.41 Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacao.

13.42 Realizar o cadastro na Plataforma + Brasil, bem como lancamento das medigdes e quaisquer
necessidades técnicas oriundas da PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 33, DE 30 DE AGOSTO DE
2023.

14. DA SUBCONTRATACAO

14.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

Pagina 12



Documento assinado digitalmente por MATEUS VARGAS DORNELLES,DANIEL ROSA. Chave para verificacdo: EQA9uOAhTNdDkHdNzHW(q

14.1.1 E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigagao.

14.1.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

14.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

14.3 A CONTRATADA devera subcontratar microempresas e empresas de pequeno porte, nos percentuais
minimos de 10% (dez por cento) e maximo de 30% (trinta por cento)atendidas as disposi¢des dos subitens
acima, bem como o seguinte:

14.3.1 A CONTRATADA devera apresentar a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo contratual;

14.3.2 A CONTRATADA se compromete a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30(trinta) dias,
na hipotese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢Ges cabiveis, ou
a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.

14.3.3 A exigéncia de subcontratacdo de ME ou EPP nao sera aplicavel se a CONTRATADA for:

14.3.3.1 microempresa ou empresa de pequeno porte;

14.3.3.2 consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no art. 15 da Lei n° 14.133/2021; e

14.3.3.3 consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

14.4 Nao sera admitida subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a

prestacdo de servigos acessorios.

14.5 Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas poderdo ser destinados diretamente as

microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

15. DA FISCALIZACAO E DA GESTAO DO CONTRATO

15.1 A FISCALIZACAO TECNICA DA OBRA ficaré a cargo de servidor habilitado da SMEL — Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer.
15.2 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade

da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
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perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei n® 14.133/2021.

15.3 Os representantes da CONTRATANTE deverdo ter a qualificagdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e do contrato.

15.4 A verificacdo da adequacdo da prestacdao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Bésico e seus anexos.

15.5 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei n° 14.133/2021.

15.6 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacoes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.7 Os representantes da CONTRATANTE deverdao promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cuamprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no
art. 117 da Lei n° 14.133/2021.

15.8 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancées
administrativas, previstas neste contrato, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133/2021.

15.9 As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou tinico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distin¢do dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.10 Durante a execucdo do objeto, os fiscais técnicos deverdo monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.11 Os fiscais deverdo apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do objeto ou,
se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.12 Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

15.13 A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelos fiscais técnicos, desde que comprovada a excepcionalidade da

ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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15.14 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigco em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas neste contrato.

15.15 O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.
15.16 Cumpre, ainda, a fiscalizacdo contratual:

15.16.1 solicitar que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas
e previdenciarias dos empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto: a) ao pagamento de
salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro saldrio;

b) a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

¢) a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saide, quando for devido;

d) aos depositos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extin¢do do contrato.

15.16.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuicdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacao, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a
um mesmo empregado;

15.16.3 oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS.

15.17 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.
120 da Lei n° 14.133/2021.

16. DA GARANTIA DE EXECUCAO

16.1 A CONTRATADA prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

16.2 No prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdao em dinheiro ou titulos da divida ptblica, seguro-garantia ou

fianca bancéria,
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16.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

16.2.2 O atraso superior a 15 (quinze) dias tteis autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os inciso I, do
art. 137 da Lei n° 14.133/2021.

16.3 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

16.3.2 prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

16.3.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,;

16.3.4 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, eventualmente ndao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.4 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

16.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta bancaria
especifica em instituicdo financeira oficial, previamente informada.

16.6 Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
16.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

16.7.1 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
16.7.2 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

16.8 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

16.9 Sera considerada extinta a garantia:

16.9.1 com a devolucdo da apélice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.9.2 no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a CONTRATANTE nédo

comunique a ocorréncia de sinistro.
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16.10 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.
16.11 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no edital e neste contrato.

17. DAS SANC OES ADMINISTRATIVAS

17.1 Sao consideradas infracGes contratuais, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o cometimento das seguintes
condutas pela CONTRATADA:

17.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;
17.1.2 ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

17.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;

17.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

17.1.5 cometer fraude fiscal.

17.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

17.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

17.2.2 Multa de:

17.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato em
caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e
a critério da CONTRANTANTE, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

17.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;

17.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
inexecucado total da obrigagcdo assumida;

17.2.2.4 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
17.2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

17.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a

CONTRATANTE pelos prejuizos causados;
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17.3 As sangdes previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3 e 16.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, do item 16.2.2, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

17.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

17.4.1 Tabela 1

Grau Correspondéncia
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato.
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato.
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato.
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato.
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato.
17.4.2 Tabela 2
Item Descricao da Infracao Grau
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
conseqiiéncias letais, por ocorréncia.
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento.
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por 3

empregado e por dia.
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 2
Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do érgao fiscalizador,
por ocorréncia.

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por funciondrio e por dia.

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela
7 de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e 3
por ocorréncia.

Deixar de indicar e manter durante a execucdo do contrato oS prepostos previstos no
edital/contrato.

17.5Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, IIT e IV da Lei n° 14.133/2021, as empresas ou

8 1

profissionais que:

17.5.1 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

17.5.2 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

17.6 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de prética de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a Administracdo Publica, cépias do processo
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da CONTRATADA deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de

investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.
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17.7 A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

17.8 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a CONTRATANTE resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

17.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n° 14.133/2021.

17.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levara em consideracao a gravidade da conduta do
infrator, o caréater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

17.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Sapucaia do Sul, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

17.12 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
CONTRATANTE podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
17.13 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo del0 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

17.14 As san¢des aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA serdo obrigatoriamente registradas no
CRC.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 A emissdo de cada Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos
constantes da medicdo, ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, quando a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

18.2 O recebimento provisério de cada etapa da obra serad realizado pela fiscalizagdo apés a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

18.2.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

18.2.2 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificar em vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
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execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

18.2.3 A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

18.2.4 No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, a fiscalizacdo deverd elaborar relatério, em consonancia com suas atribuicOes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

18.2.5 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
18.2.6 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

18.2.7 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

18.3 A aceitacdo final da obra, para fins de fiscalizagdo e de recebimento, esta condicionada ao cumprimento
integral do Projeto Basico e seus anexos.

18.4 Ao final da execucdo do contrato, a obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos e calicas, com
todos os equipamentos em perfeitas condi¢oes de funcionamento, e sera recebida:

18.4.1 Provisoriamente, pelo fiscal designado, mediante termo circunstancia do assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

18.4.2 Nesta ocasido sera feita vistoria minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes da contratada, acompanhados dos fiscais da obra, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios e no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, a fiscalizacdo deverd elaborar relatério, em consondncia com suas atribuicoes, e
encaminhé-lo ao gestor do contrato.

18.4.3 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificar em vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

18.4.4 Definitivamente, pelo fiscal e pelo gestor do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, ou pelo decurso do prazo de 30 (trinta) dias cumpridas as observagdes constantes apontadas ou

vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, inclusive as constantes do item 14.5.
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18.5 Para o recebimento definitivo da obra e pagamento da ultima medigdo, a contratada devera apresentar a
Certidao Negativa de Débitos da Obra — Construcdo Civil, demonstrando a negativa de débitos de seguridade
social relativas a execucdo do objeto contratual.

18.5.1 Em se tratando de obra de medicdo tinica havera a retencdo de pagamento de, no minimo, 5% do valor
da medicdo até a entrega da CND da obra e o conseqiiente recebimento definitivo da mesma.

18.6 Ao emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas o fiscal ou o Gestor do Contrato deverd comunicar a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao,
a qual devera ser encaminhada para pagamento somente com a certiddo negativa de débitos da obra.

18.7 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢oes legais em vigor (Lei n° 10.406/2002).
18.8 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificacdes
constantes neste Projeto Bésico, Projeto Executivo e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de

penalidades.

19. DA RESCISAO

19.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

19.1.1. Nas hip6teses previstas no art. 137, da Lei n® 14.133/2021, com as conseqiiéncias indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sangOes previstas no Projeto Bésico, anexo do Instrumento
Convocatorio;

19.1.2. Consensual, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei n° 14.133/2021.

19.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.

19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 137 da Lei n° 14.133/2021.

19.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

19.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao cronograma
fisico-financeiro, atualizado;

19.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

19.4.3. Indenizacdes e multas.

19.5. O inadimplemento de saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato sera

causa de rescisao por ato unilateral e escrito da Contratante.
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20. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
O dispéndio financeiro total de R$ 401.278,27 decorrente da contratagdo ora pretendido decorrera da
dotacgdo or¢amentaria abaixo:

20.1 Repasse: - R$ 287.306,00
Orgﬁoz 8 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 002— Manutengdo da Atividade dos convénios e repasses
Dotacao: 643.

20.2 Contrapartida: - R$ 113.972,27
()rgﬁo: 8 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 1 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
Dotacao: 579.

Sapucaia do Sul - RS, conforme assinatura digital.

Mateus Vargas Dornelles
Elaboradora Termo de Referéncia

Daniel Rosa
Secretario Municipal de Esporte e Lazer
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