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1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2    2,88 PE - Quantitativo Alterado .

1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   12,00 PE - Quantitativo Alterado

.

2. PLAYGROUND - .

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

2.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 106,50 

[(12,73m + 17,54m + 8,17m + 

9,97m) X 2,20m] .

2.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - .

2.2.1.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE PRACINHA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 6,00 PI - Projeto de Implantação

.

2.2.2.
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM ESTRUTURA METÁLICA, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 74,88 

[(6,80m + 5,81m + 8,34m + 8,60 + 

3,13m + 4,76m) x 2,00m] .

2.2.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 0,75 [(3,58m x 0,30m x 0,70m)]

.

2.2.4. DEMOLIÇÃO VIGAS DE CONTORNO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 3,00 [(6,80m + 5,81m + 8,34m + 8,60m + .

2.2.5.
DEMOLIÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 1,15 [(0,40m x 0,40m x 0,60m) x 12]

.

2.2.6.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 2,72 [(18,15 m² x 0,15m)]

.

2.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 10,61 
volume acumulado de entulho (itens 

2.2.0.2. - 2.2.0.5.)
.

2.2.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 159,21 

volume acumulado de entulho (itens 

2.2.0.2. - 2.2.0.5.) x distância 

estimada de 15 km até o local de 

descarga .

2.2.9.
TRANSPLANTE DE ÁRVORE / MUDAS E REPLANTIO COM USO DE 

RETROESCAVADEIRA
UN 3,00 PI - Projeto de Implantação

.

2.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - .

2.3.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 178,95 PI - Projeto de Implantação .

2.3.2.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 178,95 [(178,95m² x 0,30m)]

.

2.3.3. CARGA MANUAL DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 8,95 
volume acumulado de solo (item 

2.3.0.1.) .

2.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 134,21 

volume acumulado de solo (item 

2.3.0.1.) x distância estimada de 15 

km até o local de descarga .

2.3.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 36,22 

[(17,54m + 8,17m + 4,88m + 

5,63m)] .

2.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - .

2.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - BASE PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *5 CM*
M3 8,95 [(178,95m² x 0,05m)]

.

2.4.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE 

CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 178,95 PI - Projeto de Implantação

.

2.4.3.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M3 10,74 [(178,95m² x 0,06m)]

.

2.4.4. BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS M3 1,63 [(17 x 0,40m x 0,40m x 0,60m)] .

2.4.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 4,20 [24 x (0,50m x 0,50m x 0,70m)]

.

2.4.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
M2 48,00 [24 x (4,00m x 0,50m)]

.

2.4.7.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 0,19 [24 x (0,40m x 0,40m x 0,05m)]

.

2.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 133,36 

[24 x (7 x 1,52m + 7 x 1,72m)] x 

0,245kg/m .

2.4.9.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 2,30 [24 x(0,40m x 0,40m x 0,60m)]

.

2.4.10. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 1,90 

volume de escavação (item 2.4.0.5) - 

volume de concretagem (item 

2.4.0.9.) .

2.4.11.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARETES 

RETANGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
M2 4,42 [8 x (4 x (0,15m x 0,92m))]

.

2.4.12.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 3,84 [8 x (3,12m) x 0,154kg/m]

.

2.4.13.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 17,18 [8 x (4 x (0,87m)] x 0,617kg/m

.

2.4.14.
CONCRETAGEM DE PILARETES, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,16 [8 x (0,15m x 0,15m x 0,87m)]

.

2.4.15.
DEGRAUS EM CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO, COM 8 CM DE 

ESPESSURA E MALHA (5MM) 10 X 10 CM
M 11,57 PI - Projeto de Implantação

.

2.4.16.
BANCO DE DIVISA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 13,44 [(2,93m + 10,51m)]

.

2.4.17.
BANCO INTERNO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 5,07 PI - Projeto de Implantação

.

2.4.18.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
M 5,03 [(2 x (2 x PI() x (0,40m))

.

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)
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2.4.19.
MURETA DE CONCRETO ARMADO COM ALTURA VARIÁVEL E 12CM DE 

ESPESSURA
M2 36,22 

[(17,54m + 8,17m + 4,88m + 

5,63m)] .

2.4.20. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 6,83 [(5,73m + 1,10m)] .

2.4.21.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 4,00 PI - Projeto de Implantação

.

2.4.22. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,65 [(0,25m x 0,60m x 4,35m)] .

2.4.23.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 13,55 [(3,60m + 5,00m + 3,70m + 1,25m)]

.

2.4.24.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     13,55 [(3,60m + 5,00m + 3,70m + 1,25m)]

.

2.5. FECHAMENTO DO PLAYGROUND - .

2.5.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    38,32 
[(17,54m + 4,88m + 8,17m + 5,63m) 

x 0,90m + (2,83m + 7,58m) x 0,55m]

.

2.5.2.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 1,80 [2 x (1,00m x 0,90m)]

.

2.6. PINTURA E ACABAMENTO - .

2.6.1.
PISO EMBORRACHADO COLORIDO EM PLACAS 25MM ASSENTADO COM 

COLA ACRÍLICA
M2 178,95 PI - Projeto de Implantação

.

2.6.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 100,39 

[(5,03m + 8,17m + 17,54m + 4,88m) 

x (0,10m + 0,10m + 

0,12m)]+[(8,17m + 17,54m + 4,88m) 

x (0,28m + 0,28m + 0,12m)] + 

[(0,45m + 0,50m + 0,65m) x (2,83m 

+ 7,58m)]+[(2,94m + 17,48m) x 

2,00m] + [(0,36m + 1,00m + 0,75m) 

x 5,07m] + [(0,15m + 0,18m + 0,40m 

+ 0,18
.

2.6.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 100,39 

[(5,03m + 8,17m + 17,54m + 4,88m) 

x (0,10m + 0,10m + 

0,12m)]+[(8,17m + 17,54m + 4,88m) 

x (0,28m + 0,28m + 0,12m)] + 

[(0,45m + 0,50m + 0,65m) x (2,83m 

+ 7,58m)]+[(2,94m + 17,48m) x 

2,00m] + [(0,36m + 1,00m + 0,75m) 

x 5,07m] + [(0,15m + 0,18m + 0,40m 

+ 0,19
.

2.6.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 100,39 

[(5,03m + 8,17m + 17,54m + 4,88m) 

x (0,10m + 0,10m + 

0,12m)]+[(8,17m + 17,54m + 4,88m) 

x (0,28m + 0,28m + 0,12m)] + 

[(0,45m + 0,50m + 0,65m) x (2,83m 

+ 7,58m)]+[(2,94m + 17,48m) x 

2,00m] + [(0,36m + 1,00m + 0,75m) 

x 5,07m] + [(0,15m + 0,18m + 0,40m 

+ 0,20
.

2.6.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 17,24 

[(0,15m + 0,18m + 0,40m + 0,18m + 

0,40m + 0,18m) x 11,57m] .

2.6.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 80,24  [2 x (38,32m² + 1,80m²)] 

.

2.7. COMPLEMENTARES - .

2.7.1. ESCORREGADOR UNIDADE 1,00 PI - Projeto de Implantação .

2.7.2. CARROSSEL (GIRA-GIRA) 08 LUGARES UNIDADE 1,00 PI - Projeto de Implantação .

2.7.3. GAIOLA LABIRINTO (TREPA-TREPA) UNIDADE 1,00 PI - Projeto de Implantação .

2.7.4. GANGORRA TRIPLA UNIDADE 1,00 PI - Projeto de Implantação .

2.7.5. BALANÇO 04 LUGARES UNIDADE 1,00 PI - Projeto de Implantação .

2.7.6. CASA DE BONECAS EM MADEIRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UNIDADE 1,00 PI - Projeto de Implantação .

2.8. SERVIÇOS FINAIS - .

2.8.1. REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 106,50 Área de tapume .

2.8.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 342,25 PI - Projeto de Implantação .

3. QUADRA - .

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

3.1.1. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A M2 171,36 [(2 x 22,03m + 33,83m) x 2,20m] .

3.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - .

3.2.1. REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA 70 X 100 CM M2 0,25 [(0,50m x 0,50m)] .

3.2.2.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
UN 8,00 8 UNIDADES

.

3.2.3.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA QUADRA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 4,00 PI - Projeto de Implantação

.
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3.2.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 26,53 

[(22,02 m + 20,51 m + 33,80 m + 

33,83 m) + (2,00 m + 1,40 m) + 

(4,00 m + 7,00 m)] x 1,42 m x 0,15 

m .

3.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 6,61 

[(22,02 m + 20,51 m + 33,80 m + 

33,83 m) x 0,20 m x 0,30 m .

3.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 77,19 

[(22,02m x 33,83m) x 0,10] + [(4,00 

m x 4,00 m) + (7,00 m + 4,00 m)] x 

0,10 .

3.2.7. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,68 (0,80 m) x (2,10 m) .

3.2.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 37,76 
volume acumulado de entulho (item 

3.2.0.1. - item 3.2.0.3. até 3.2.0.7.)
.

3.2.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 566,40 
volume de entulho (item 3.2.0.9.) x 

15km
.

3.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - .

3.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 1.206,80 
[((20,00m + 12,00m) x 

2,00m)+(22,02m x 33,83m)] x 1,62m

.

3.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 16.895,20 

volume acumulado de escavação 

(item 3.3.0.1.) vs. 14 km (distância 

complementar para fechar 15km) .

3.3.3.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 744,94 

[((20,00m + 12,00m) x 

2,00m)+(22,02m x 33,83m)]
.

3.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 111,70 

(30,00 m + 15,00 m + 22,00 m + 

19,00 m + 7,00 m) .

3.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - .

3.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 16,62 

[(111,70 m) x (0,30 m) x (0,35 m)] + 

[23 x (0,50 m) x (0,50 m) x (0,85 m)]
.

3.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 33,12 [(0,40 m) x (0,90 m) x 4 x 23]

.

3.4.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 89,36 [((111,70 m) x (0,40 m))*2]

.

3.4.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 1,30 

[(111,70 m) x (0,20 m) x 0,05 m] + 

[((0,40 m) x (0,40 m) x 0,05 m) x 23]
.

3.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM
KG 105,50 105,50kg

.

3.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 98,73 98,73kg

.

3.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM
KG 275,67 275,67kg

.

3.4.8.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 9,65 
[(111,70 m) x (0,20 m) x (0,30 m)] + 

[23 x (0,40 m) x (0,40 m) x (0,80 m)]
.

3.4.9.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *10 CM*
M3 74,49 [(22,02 m) x (33,83 m) x 0,10 m]

.

3.4.10.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 744,94 [(22,02 m) x (33,83 m)]

.

3.4.11.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
M2 744,94 [(22,02 m) x (33,83 m) x 0,10 m]

.

3.4.12.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO
M 556,90 (8 x 33,83 m + 13 x 22,02 m)

.

3.4.13.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA
M2 744,94 [(22,02 m) x (33,83 m)]

.

3.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 77,87 [(22,02 m + 22,02 m + 33,83 m)]

.

3.4.15.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 2,94 

[(0,50 m x 4,31 m x 1,30 m)+(0,70m 

+ 0,70m + 0,70m)] .

3.4.16.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 4,31 PI - Projeto de Implantação

.

3.4.17.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS
M 4,31 PI - Projeto de Implantação

.

3.4.18.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 1,00 PI - Projeto de Implantação

.

3.5. SUPRAESTRUTURA - .

3.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 36,80 [(46 m x 0,40 m) x 2]

.

3.5.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 7,95 [2 x (0,20 m x 1,42 m) x 14]

.
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3.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 57,47 [(282,44 m + 90,72 m) x 0,154 kg/m]

.

3.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 167,06 
[4 x (24 m + 22 m)] + [4 x (1,42 m) x 

14] x 0,617
.

3.5.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
M3 3,56 

[(0,20 m x 0,30 m x 46 m) + (0,20 m 

x 0,20 m x 1,42 m x 14)]
.

3.6. FECHAMENTO DA QUADRA - .

3.6.1.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 3.127,60 4 meses

.

3.6.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 781,90 área da fachada

.

3.6.3. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 781,90 área da fachada .

3.6.4.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 48,38 [(43,2 m) x (1,12 m)]

.

3.6.5.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    645,83 

[7 m x (22 m + 10 m)] + [5,58 m x 

(24 m + 22 m)] + [5 m x (33,83 m)] - 

[2 x (1,00 m x 2,00 m)]

.

3.6.6.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 4,00 [2 x (1,00 m x 2,00 m)]

.

3.6.7.
REDE DE PROTEÇÃO DE FIO DE NYLON, MALHA 10 CM E FIO DE 2 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 744,94 [(22,02m x 33,83m)]

.

3.7. PINTURA E ACABAMENTO - .

3.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 744,94 (22,02 m x 33,83 m)

.

3.7.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS
M2 744,94 (22,02 m x 33,83 m)

.

3.7.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (VERMELHA)
M 213,60 

[(3 x 17,00 m) + (2 x 30,00 m) + (2 x 

21,80 m) + (2 x 20,00 m) + 19,00 m]
.

3.7.4.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AMARELA)
M 75,00 

[(4 x 9,00 m) + (2 x 18,00 m) 

+3,00m] .

3.7.5.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AZUL)
M 176,96 

[(2 x 22,52 m) + (2 x 15,00 m) + (2 x 

28,00 m) + 11,62 m + (2 x 11,30 m) 

+ (2 x 5,85 m)] .

3.7.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 289,06 

 [(33,81m x 2,00m) + (24,40m + 

20,51m) x 1,42] x 2 x 1,10 .

3.7.7.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 289,06 
 [(33,81m x 2,00m) + (24,40m + 

20,51m) x 1,42] x 2 x 1,10 
.

3.7.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 289,06 

 [(33,81m x 2,00m) + (24,40m + 

20,51m) x 1,42] x 2 x 1,10 .

3.7.9.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 649,83 
área de alambrando + área do 

portão
.

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

3.8.1. PROJETO ELÉTRICO UNIDADE 1,00 1 unidade .

3.8.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 120,00 (3 x 40,00 m)

.

3.8.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) PARA EXECUÇÃO DE 

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

M2 0,70 
mureta para instalação da caixa de 

distribuição
.

3.8.4.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 1,54 

2 x área da mureta, acrescido de 

10% .

3.8.5.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE
M2 1,54 

2 x área da mureta, acrescido de 

10%
.

3.8.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1,54 

2 x área da mureta, acrescido de 

10% .

3.8.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1 UNIDADE

.

3.8.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 1 UNIDADE

.

3.8.9.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 2 UNIDADES

.

3.8.10.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 40,00 40 m

.

3.8.11.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 1 UNIDADE

.
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3.8.12.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 1 UNIDADE

.

3.8.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 144,00 144 m

.

3.8.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 896,00 896 m

.

3.8.15. REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 8,00 8 UNIDADES .

3.8.16.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 1 UNIDADE

.

3.9. COMPLEMENTARES - .

3.9.1.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 PI - Projeto de Implantação

.

3.9.2.

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 PI - Projeto de Implantação

.

3.9.3.
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 1,00 PI - Projeto de Implantação

.

3.9.4.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO

M3 71,00 [(1,77 m x 25,23 m²)] x 1,59

.

3.9.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 25,23 25,23 m² .

3.9.6.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL

M2 34,00 [(20,00 m + 12,00 m) x 1,00 m]

.

3.10. SERVIÇOS FINAIS - .

3.10.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 171,36 área de tapume

.

3.10.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 744,94 (22,01m x 33,83m) .

4. MURO DE CONTENÇÃO - .

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

4.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 115,50 PE - Quantitativo Mantido

.

4.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - .

4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 46,81 PE - Quantitativo Mantido

.

4.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 20,06 PE - Quantitativo Mantido

.

4.2.3.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 137,10 PE - Quantitativo Mantido

.

4.2.4. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 203,98 PE - Quantitativo Mantido .

4.2.5.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 203,98 PE - Quantitativo Mantido

.

4.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 2.855,72 PE - Quantitativo Mantido

.

4.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - .

4.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 685,50 PE - Quantitativo Mantido

.

4.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL)
M2 45,70 PE - Quantitativo Mantido

.

4.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
M2 45,70 PE - Quantitativo Mantido

.

4.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 45,70 PE - Quantitativo Mantido

.

4.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1.087,20 PE - Quantitativo Mantido

.

4.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - .

4.4.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 104,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.4.2.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 2.723,90 10 meses

.

4.4.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 272,39 área da fachada

.

4.4.4. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 272,39 área da fachada .

4.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,00 PE - Quantitativo Mantido

.
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4.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 385,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.4.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 14,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.4.8.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 2,97 PE - Item Acrescentado

.

4.4.9.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 198,12 PE - Item Acrescentado

.

4.4.10. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    278,77 PE - Quantitativo Mantido .

4.4.11.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 2,97 PE - Item Acrescentado

.

4.4.12.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 198,12 PE - Item Acrescentado

.

4.4.13. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 27,88 PE - Quantitativo Mantido .

4.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 45,70 PE - Item Alterado

.

4.4.15.
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.5. SUPRAESTRUTURA - .

4.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 300,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 398,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 111,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 81,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 444,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.192,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.5.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 947,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.5.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 26,00 PE - Quantitativo Mantido

.

4.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - .

4.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 73,44 PE - Quantitativo Alterado

.

4.6.2.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 124,68 PE - Quantitativo Alterado

.

4.6.3. ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    427,65 PE - Quantitativo Alterado .

4.7. PINTURA E ACABAMENTO - .

4.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 299,63 
soma das áreas de alvenaria, 

acrescido de 10%

.

4.7.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 299,63 
soma das áreas de alvenaria, 

acrescido de 10%

.

4.7.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 299,63 

soma das áreas de alvenaria, 

acrescido de 10% .

4.8. SERVIÇOS FINAIS - .

4.8.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 115,50 área de tapume

.

5. ARQUIBANCADA - .

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

5.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 83,60 

[(2,00m + 2,00m + 20,00m + 

14,00m)*2,20m) .

5.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - .

5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 69,33 PI - Projeto de Implantação

.

5.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 34,76 PI - Projeto de Implantação

.

5.2.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,20 
volume de entulho (item 5.2.1. e 

5.2.2.)

.
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5.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 78,00 
volume de entulho (item 5.2.1. e 

5.2.2.) x 15km
.

5.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - .

5.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3 69,33 PI - Projeto de Implantação

.

5.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 15,77 PE - Quantitativo Mantido

.

5.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 78,84 PE - Quantitativo Mantido

.

5.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 63,19 PE - Quantitativo Mantido

.

5.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.087,20 PE - Quantitativo Mantido

.

5.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - .

5.4.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,49 PE - Quantitativo Mantido

.

5.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 10,21 PE - Quantitativo Mantido

.

5.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,00 PE - Quantitativo Mantido

.

5.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 277,00 PE - Quantitativo Mantido

.

5.4.5.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 3,00 PE - Quantitativo Mantido

.

5.4.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,50 PE - Quantitativo Mantido

.

5.4.7.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,66 PE - Item Acrescentado

.

5.4.8.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 43,75 PE - Item Acrescentado

.

5.4.9. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    43,75 PE - Quantitativo Mantido .

5.4.10.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 0,66 PE - Item Acrescentado

.

5.4.11.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 43,75 PE - Item Acrescentado

.

5.4.12. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 4,55 PE - Item Acrescentado .

5.5. SUPRAESTRUTURA - .

5.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 78,84 PE - Quantitativo Mantido

.

5.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,00 PE - Quantitativo Mantido

.

5.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 700,00 PE - Quantitativo Mantido

.

5.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 PE - Quantitativo Mantido

.

5.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 291,00 PE - Quantitativo Mantido

.

5.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,00 PE - Quantitativo Mantido

.

5.5.7.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 15,00 PE - Quantitativo Mantido

.

5.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - .

5.6.1.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 43,75 PE - Quantitativo Mantido

.

5.6.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA
M2 34,76 PI - Projeto de Implantação

.

5.7. PINTURA E ACABAMENTO - .

5.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 114,07 

área de piso da arquibancada, 

acrescida de 10% .

5.7.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 86,36 área de alvenaria, acrescida de 10%

.
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5.7.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 86,36 área de alvenaria, acrescida de 10%

.

5.7.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 86,36 área de alvenaria, acrescida de 10%

.

5.7.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 33,17 30,15 m x 1,10 m

.

5.8. COMPLEMENTARES - .

5.8.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 30,15 PI - Projeto de Implantação

.

5.8.2. DEGRAU INTERMEDIÁRIO DE CONCRETO EM ARQUIBANCADA M3 0,27 PI - Projeto de Implantação .

5.9. SERVIÇOS FINAIS - .

5.9.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 83,60 área de tapume

.

5.9.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 215,94 PE - Quantitativo Mantido .

6. PASSEIO PÚBLICO - .

6.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - .

6.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 148,00 PI - Projeto de Implantação

.

6.1.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,40 volume de entulho (item 6.1.2.)

.

6.1.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 111,00 
volume de entulho (item 6.1.2.) x 

15km
.

6.2. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - .

6.2.1.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 148,00 PI - Projeto de Implantação

.

6.3. EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO - .

6.3.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA (PASSEIO PÚBLICO)
M2 148,00 [(67,49 m) x (2,00 m)]

.

6.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 74,00 67,49 M

.

6.3.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 74,00 67,49 M

.

7. SERVIÇOS FINAIS - .

7.1. LIMPEZA DA OBRA - .

7.1.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 940,29 940,29 ..

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local Responsável Técnico

Nome: DIEGO DA LUZ ADORNA
quinta-feira, 28 de outubro de 2021 CREA/CAU: RS 199.346
Data ART/RRT: 11494706
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2    2,88 

1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   12,00 

2. PLAYGROUND - 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

2.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 106,50 

2.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

2.2.1.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE PRACINHA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 6,00 

2.2.2.
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM ESTRUTURA METÁLICA, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 74,88 

2.2.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 0,75 

2.2.4. DEMOLIÇÃO VIGAS DE CONTORNO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 3,00 

2.2.5.
DEMOLIÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 1,15 

2.2.6.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 2,72 

2.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 10,61 

2.2.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 159,21 

2.2.9.
TRANSPLANTE DE ÁRVORE / MUDAS E REPLANTIO COM USO DE 

RETROESCAVADEIRA
UN 3,00 

2.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

2.3.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 178,95 

2.3.2.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 178,95 

2.3.3. CARGA MANUAL DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 8,95 

2.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 134,21 

2.3.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 36,22 

2.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

2.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - BASE PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *5 CM*
M3 8,95 

2.4.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE 

CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 178,95 

2.4.3.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M3 10,74 

2.4.4. BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS M3 1,63 

2.4.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 4,20 

2.4.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
M2 48,00 

2.4.7.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 0,19 

2.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 133,36 

2.4.9.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 2,30 

2.4.10. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 1,90 

2.4.11.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARETES 

RETANGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
M2 4,42 

2.4.12.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 3,84 

2.4.13.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 17,18 

2.4.14.
CONCRETAGEM DE PILARETES, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,16 

2.4.15.
DEGRAUS EM CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO, COM 8 CM DE 

ESPESSURA E MALHA (5MM) 10 X 10 CM
M 11,57 

2.4.16.
BANCO DE DIVISA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 13,44 

2.4.17.
BANCO INTERNO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 5,07 

2.4.18.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
M 5,03 

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM
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REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

2.4.19.
MURETA DE CONCRETO ARMADO COM ALTURA VARIÁVEL E 12CM DE 

ESPESSURA
M2 36,22 

2.4.20. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 6,83 

2.4.21.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 4,00 

2.4.22. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,65 

2.4.23.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 13,55 

2.4.24.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     13,55 

2.5. FECHAMENTO DO PLAYGROUND - 

2.5.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    38,32 

2.5.2.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 1,80 

2.6. PINTURA E ACABAMENTO - 

2.6.1.
PISO EMBORRACHADO COLORIDO EM PLACAS 25MM ASSENTADO COM 

COLA ACRÍLICA
M2 178,95 

2.6.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 100,39 

2.6.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 100,39 

2.6.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 100,39 

2.6.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 17,24 

2.6.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 80,24 

2.7. COMPLEMENTARES - 

2.7.1. ESCORREGADOR UNIDADE 1,00 

2.7.2. CARROSSEL (GIRA-GIRA) 08 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.3. GAIOLA LABIRINTO (TREPA-TREPA) UNIDADE 1,00 

2.7.4. GANGORRA TRIPLA UNIDADE 1,00 

2.7.5. BALANÇO 04 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.6. CASA DE BONECAS EM MADEIRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UNIDADE 1,00 

2.8. SERVIÇOS FINAIS - 

2.8.1. REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 106,50 

2.8.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 342,25 

3. QUADRA - 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

3.1.1. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A M2 171,36 

3.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

3.2.1. REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA 70 X 100 CM M2 0,25 

3.2.2.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
UN 8,00 

3.2.3.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA QUADRA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 4,00 

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

FECHAMENTO DO PLAYGROUND

FECHAMENTO DO PLAYGROUND

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.2.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 26,53 

3.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 6,61 

3.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 77,19 

3.2.7. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,68 

3.2.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 37,76 

3.2.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 566,40 

3.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

3.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 1.206,80 

3.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 16.895,20 

3.3.3.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 744,94 

3.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 111,70 

3.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

3.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 16,62 

3.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 33,12 

3.4.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 89,36 

3.4.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 1,30 

3.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM
KG 105,50 

3.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 98,73 

3.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM
KG 275,67 

3.4.8.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 9,65 

3.4.9.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *10 CM*
M3 74,49 

3.4.10.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 744,94 

3.4.11.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
M2 744,94 

3.4.12.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO
M 556,90 

3.4.13.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA
M2 744,94 

3.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 77,87 

3.4.15.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 2,94 

3.4.16.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 4,31 

3.4.17.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS
M 4,31 

3.4.18.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 1,00 

3.5. SUPRAESTRUTURA - 

3.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 36,80 

3.5.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 7,95 

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

PMv3.0.4 11 / 48



I

Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 57,47 

3.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 167,06 

3.5.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
M3 3,56 

3.6. FECHAMENTO DA QUADRA - 

3.6.1.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 3.127,60 

3.6.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 781,90 

3.6.3. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 781,90 

3.6.4.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 48,38 

3.6.5.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    645,83 

3.6.6.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 4,00 

3.6.7.
REDE DE PROTEÇÃO DE FIO DE NYLON, MALHA 10 CM E FIO DE 2 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 744,94 

3.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

3.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 744,94 

3.7.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS
M2 744,94 

3.7.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (VERMELHA)
M 213,60 

3.7.4.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AMARELA)
M 75,00 

3.7.5.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AZUL)
M 176,96 

3.7.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 289,06 

3.7.7.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 289,06 

3.7.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 289,06 

3.7.9.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 649,83 

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

3.8.1. PROJETO ELÉTRICO UNIDADE 1,00 

3.8.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 120,00 

3.8.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) PARA EXECUÇÃO DE 

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

M2 0,70 

3.8.4.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 1,54 

3.8.5.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE
M2 1,54 

3.8.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1,54 

3.8.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

3.8.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.9.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

3.8.10.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 40,00 

3.8.11.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

FECHAMENTO DA QUADRA

FECHAMENTO DA QUADRA

FECHAMENTO DA QUADRA

FECHAMENTO DA QUADRA

FECHAMENTO DA QUADRA

FECHAMENTO DA QUADRA

FECHAMENTO DA QUADRA

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.8.12.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 144,00 

3.8.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 896,00 

3.8.15. REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 8,00 

3.8.16.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.9. COMPLEMENTARES - 

3.9.1.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.2.

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.3.
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 1,00 

3.9.4.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO

M3 71,00 

3.9.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 25,23 

3.9.6.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL

M2 34,00 

3.10. SERVIÇOS FINAIS - 

3.10.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 171,36 

3.10.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 744,94 

4. MURO DE CONTENÇÃO - 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

4.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 115,50 

4.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 46,81 

4.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 20,06 

4.2.3.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 137,10 

4.2.4. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 203,98 

4.2.5.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 203,98 

4.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 2.855,72 

4.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

4.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 685,50 

4.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL)
M2 45,70 

4.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
M2 45,70 

4.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 45,70 

4.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1.087,20 

4.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

4.4.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 104,00 

4.4.2.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 2.723,90 

4.4.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 272,39 

4.4.4. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 272,39 

4.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,00 

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

4.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 385,00 

4.4.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 14,00 

4.4.8.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 2,97 

4.4.9.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 198,12 

4.4.10. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    278,77 

4.4.11.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 2,97 

4.4.12.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 198,12 

4.4.13. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 27,88 

4.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 45,70 

4.4.15.
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,00 

4.5. SUPRAESTRUTURA - 

4.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 300,00 

4.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 398,00 

4.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 111,00 

4.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 81,00 

4.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 444,00 

4.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.192,00 

4.5.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 947,00 

4.5.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 26,00 

4.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

4.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 73,44 

4.6.2.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 124,68 

4.6.3. ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    427,65 

4.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

4.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 299,63 

4.8. SERVIÇOS FINAIS - 

4.8.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 115,50 

5. ARQUIBANCADA - 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

5.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 83,60 

5.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 69,33 

5.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 34,76 

5.2.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,20 

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

FECHAMENTO EM ALVENARIA

FECHAMENTO EM ALVENARIA

FECHAMENTO EM ALVENARIA

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

5.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 78,00 

5.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

5.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3 69,33 

5.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 15,77 

5.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 78,84 

5.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 63,19 

5.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.087,20 

5.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

5.4.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,49 

5.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 10,21 

5.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,00 

5.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 277,00 

5.4.5.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 3,00 

5.4.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,50 

5.4.7.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,66 

5.4.8.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 43,75 

5.4.9. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    43,75 

5.4.10.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 0,66 

5.4.11.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 43,75 

5.4.12. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 4,55 

5.5. SUPRAESTRUTURA - 

5.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 78,84 

5.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,00 

5.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 700,00 

5.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 

5.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 291,00 

5.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,00 

5.5.7.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 15,00 

5.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

5.6.1.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 43,75 

5.6.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA
M2 34,76 

5.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

5.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 114,07 

5.7.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 86,36 

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

INFRAESTRUTURA E DRENAGEM

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

FECHAMENTO EM ALVENARIA

FECHAMENTO EM ALVENARIA

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

5.7.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 86,36 

5.7.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 86,36 

5.7.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 33,17 

5.8. COMPLEMENTARES - 

5.8.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 30,15 

5.8.2. DEGRAU INTERMEDIÁRIO DE CONCRETO EM ARQUIBANCADA M3 0,27 

5.9. SERVIÇOS FINAIS - 

5.9.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 83,60 

5.9.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 215,94 

6. PASSEIO PÚBLICO - 

6.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

6.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 148,00 

6.1.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,40 

6.1.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 111,00 

6.2. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

6.2.1.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 148,00 

6.3. EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO - 

6.3.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA (PASSEIO PÚBLICO)
M2 148,00 

6.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 74,00 

6.3.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 74,00 

7. SERVIÇOS FINAIS - 

7.1. LIMPEZA DA OBRA - 

7.1.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 940,29 

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Data

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

FRENTES DE OBRA:

.

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA E ACABAMENTO

COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS FINAIS

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO

EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO

EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO

LIMPEZA DA OBRA.
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2    2,88 

1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   12,00 

2. PLAYGROUND - 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

2.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 106,50 

2.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

2.2.1.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE PRACINHA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 6,00 

2.2.2.
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM ESTRUTURA METÁLICA, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 74,88 

2.2.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 0,75 

2.2.4. DEMOLIÇÃO VIGAS DE CONTORNO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 3,00 

2.2.5.
DEMOLIÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 1,15 

2.2.6.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 2,72 

2.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 10,61 

2.2.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 159,21 

2.2.9.
TRANSPLANTE DE ÁRVORE / MUDAS E REPLANTIO COM USO DE 

RETROESCAVADEIRA
UN 3,00 

2.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

2.3.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 178,95 

2.3.2.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 178,95 

2.3.3. CARGA MANUAL DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 8,95 

2.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 134,21 

2.3.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 36,22 

2.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

2.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - BASE PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *5 CM*
M3 8,95 

2.4.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE 

CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 178,95 

2.4.3.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M3 10,74 

2.4.4. BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS M3 1,63 

2.4.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 4,20 

2.4.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
M2 48,00 

2.4.7.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 0,19 

2.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 133,36 

2.4.9.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 2,30 

2.4.10. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 1,90 

2.4.11.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARETES 

RETANGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
M2 4,42 

2.4.12.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 3,84 

2.4.13.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 17,18 

2.4.14.
CONCRETAGEM DE PILARETES, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,16 

2.4.15.
DEGRAUS EM CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO, COM 8 CM DE 

ESPESSURA E MALHA (5MM) 10 X 10 CM
M 11,57 

2.4.16.
BANCO DE DIVISA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 13,44 

2.4.17.
BANCO INTERNO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 5,07 

2.4.18.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
M 5,03 

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

F
R

E
N

T
E

 1

1 2 3

330.983,51 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 17 / 48



I

Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

2.4.19.
MURETA DE CONCRETO ARMADO COM ALTURA VARIÁVEL E 12CM DE 

ESPESSURA
M2 36,22 

2.4.20. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 6,83 

2.4.21.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 4,00 

2.4.22. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,65 

2.4.23.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 13,55 

2.4.24.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     13,55 

2.5. FECHAMENTO DO PLAYGROUND - 

2.5.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    38,32 

2.5.2.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 1,80 

2.6. PINTURA E ACABAMENTO - 

2.6.1.
PISO EMBORRACHADO COLORIDO EM PLACAS 25MM ASSENTADO COM 

COLA ACRÍLICA
M2 178,95 

2.6.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 100,39 

2.6.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 100,39 

2.6.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 100,39 

2.6.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 17,24 

2.6.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 80,24 

2.7. COMPLEMENTARES - 

2.7.1. ESCORREGADOR UNIDADE 1,00 

2.7.2. CARROSSEL (GIRA-GIRA) 08 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.3. GAIOLA LABIRINTO (TREPA-TREPA) UNIDADE 1,00 

2.7.4. GANGORRA TRIPLA UNIDADE 1,00 

2.7.5. BALANÇO 04 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.6. CASA DE BONECAS EM MADEIRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UNIDADE 1,00 

2.8. SERVIÇOS FINAIS - 

2.8.1. REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 106,50 

2.8.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 342,25 

3. QUADRA - 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

3.1.1. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A M2 171,36 

3.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

3.2.1. REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA 70 X 100 CM M2 0,25 

3.2.2.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
UN 8,00 

3.2.3.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA QUADRA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 4,00 

F
R

E
N

T
E

 1

1 2 3

330.983,51 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.2.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 26,53 

3.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 6,61 

3.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 77,19 

3.2.7. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,68 

3.2.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 37,76 

3.2.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 566,40 

3.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

3.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 1.206,80 

3.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 16.895,20 

3.3.3.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 744,94 

3.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 111,70 

3.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

3.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 16,62 

3.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 33,12 

3.4.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 89,36 

3.4.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 1,30 

3.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM
KG 105,50 

3.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 98,73 

3.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM
KG 275,67 

3.4.8.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 9,65 

3.4.9.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *10 CM*
M3 74,49 

3.4.10.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 744,94 

3.4.11.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
M2 744,94 

3.4.12.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO
M 556,90 

3.4.13.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA
M2 744,94 

3.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 77,87 

3.4.15.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 2,94 

3.4.16.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 4,31 

3.4.17.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS
M 4,31 

3.4.18.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 1,00 

3.5. SUPRAESTRUTURA - 

3.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 36,80 

3.5.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 7,95 
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 57,47 

3.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 167,06 

3.5.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
M3 3,56 

3.6. FECHAMENTO DA QUADRA - 

3.6.1.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 3.127,60 

3.6.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 781,90 

3.6.3. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 781,90 

3.6.4.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 48,38 

3.6.5.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    645,83 

3.6.6.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 4,00 

3.6.7.
REDE DE PROTEÇÃO DE FIO DE NYLON, MALHA 10 CM E FIO DE 2 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 744,94 

3.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

3.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 744,94 

3.7.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS
M2 744,94 

3.7.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (VERMELHA)
M 213,60 

3.7.4.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AMARELA)
M 75,00 

3.7.5.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AZUL)
M 176,96 

3.7.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 289,06 

3.7.7.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 289,06 

3.7.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 289,06 

3.7.9.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 649,83 

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

3.8.1. PROJETO ELÉTRICO UNIDADE 1,00 

3.8.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 120,00 

3.8.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) PARA EXECUÇÃO DE 

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

M2 0,70 

3.8.4.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 1,54 

3.8.5.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE
M2 1,54 

3.8.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1,54 

3.8.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

3.8.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.9.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

3.8.10.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 40,00 

3.8.11.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.8.12.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 144,00 

3.8.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 896,00 

3.8.15. REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 8,00 

3.8.16.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.9. COMPLEMENTARES - 

3.9.1.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.2.

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.3.
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 1,00 

3.9.4.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO

M3 71,00 

3.9.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 25,23 

3.9.6.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL

M2 34,00 

3.10. SERVIÇOS FINAIS - 

3.10.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 171,36 

3.10.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 744,94 

4. MURO DE CONTENÇÃO - 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

4.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 115,50 

4.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 46,81 

4.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 20,06 

4.2.3.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 137,10 

4.2.4. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 203,98 

4.2.5.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 203,98 

4.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 2.855,72 

4.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

4.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 685,50 

4.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL)
M2 45,70 

4.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
M2 45,70 

4.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 45,70 

4.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1.087,20 

4.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

4.4.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 104,00 

4.4.2.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 2.723,90 

4.4.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 272,39 

4.4.4. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 272,39 

4.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,00 
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4.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 385,00 

4.4.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 14,00 

4.4.8.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 2,97 

4.4.9.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 198,12 

4.4.10. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    278,77 

4.4.11.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 2,97 

4.4.12.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 198,12 

4.4.13. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 27,88 

4.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 45,70 

4.4.15.
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,00 

4.5. SUPRAESTRUTURA - 

4.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 300,00 

4.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 398,00 

4.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 111,00 

4.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 81,00 

4.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 444,00 

4.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.192,00 

4.5.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 947,00 

4.5.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 26,00 

4.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

4.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 73,44 

4.6.2.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 124,68 

4.6.3. ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    427,65 

4.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

4.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 299,63 

4.8. SERVIÇOS FINAIS - 

4.8.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 115,50 

5. ARQUIBANCADA - 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

5.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 83,60 

5.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 69,33 

5.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 34,76 

5.2.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,20 
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

5.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 78,00 

5.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

5.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3 69,33 

5.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 15,77 

5.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 78,84 

5.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 63,19 

5.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.087,20 

5.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

5.4.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,49 

5.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 10,21 

5.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,00 

5.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 277,00 

5.4.5.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 3,00 

5.4.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,50 

5.4.7.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,66 

5.4.8.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 43,75 

5.4.9. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    43,75 

5.4.10.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 0,66 

5.4.11.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 43,75 

5.4.12. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 4,55 

5.5. SUPRAESTRUTURA - 

5.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 78,84 

5.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,00 

5.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 700,00 

5.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 

5.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 291,00 

5.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,00 

5.5.7.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 15,00 

5.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

5.6.1.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 43,75 

5.6.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA
M2 34,76 

5.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

5.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 114,07 

5.7.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 86,36 

F
R

E
N

T
E

 1

1 2 3

330.983,51 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

15,77 

78,84 

63,19 

1.087,20 

0,49 

10,21 

25,00 

277,00 

3,00 

4,50 

78,84 

92,00 

700,00 

1,00 

291,00 

28,00 

15,00 

43,75 

PMv3.0.4 23 / 48



I

Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

5.7.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 86,36 

5.7.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 86,36 

5.7.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 33,17 

5.8. COMPLEMENTARES - 

5.8.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 30,15 

5.8.2. DEGRAU INTERMEDIÁRIO DE CONCRETO EM ARQUIBANCADA M3 0,27 

5.9. SERVIÇOS FINAIS - 

5.9.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 83,60 

5.9.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 215,94 

6. PASSEIO PÚBLICO - 

6.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

6.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 148,00 

6.1.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,40 

6.1.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 111,00 

6.2. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

6.2.1.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 148,00 

6.3. EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO - 

6.3.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA (PASSEIO PÚBLICO)
M2 148,00 

6.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 74,00 

6.3.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 74,00 

7. SERVIÇOS FINAIS - 

7.1. LIMPEZA DA OBRA - 

7.1.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 940,29 

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

quinta-feira, 28 de outubro de 2021
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2    2,88 

1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   12,00 

2. PLAYGROUND - 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

2.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 106,50 

2.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

2.2.1.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE PRACINHA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 6,00 

2.2.2.
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM ESTRUTURA METÁLICA, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 74,88 

2.2.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 0,75 

2.2.4. DEMOLIÇÃO VIGAS DE CONTORNO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 3,00 

2.2.5.
DEMOLIÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 1,15 

2.2.6.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 2,72 

2.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 10,61 

2.2.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 159,21 

2.2.9.
TRANSPLANTE DE ÁRVORE / MUDAS E REPLANTIO COM USO DE 

RETROESCAVADEIRA
UN 3,00 

2.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

2.3.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 178,95 

2.3.2.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 178,95 

2.3.3. CARGA MANUAL DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 8,95 

2.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 134,21 

2.3.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 36,22 

2.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

2.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - BASE PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *5 CM*
M3 8,95 

2.4.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE 

CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 178,95 

2.4.3.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M3 10,74 

2.4.4. BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS M3 1,63 

2.4.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 4,20 

2.4.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
M2 48,00 

2.4.7.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 0,19 

2.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 133,36 

2.4.9.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 2,30 

2.4.10. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 1,90 

2.4.11.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARETES 

RETANGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
M2 4,42 

2.4.12.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 3,84 

2.4.13.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 17,18 

2.4.14.
CONCRETAGEM DE PILARETES, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,16 

2.4.15.
DEGRAUS EM CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO, COM 8 CM DE 

ESPESSURA E MALHA (5MM) 10 X 10 CM
M 11,57 

2.4.16.
BANCO DE DIVISA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 13,44 

2.4.17.
BANCO INTERNO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 5,07 

2.4.18.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
M 5,03 

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES
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2.4.19.
MURETA DE CONCRETO ARMADO COM ALTURA VARIÁVEL E 12CM DE 

ESPESSURA
M2 36,22 

2.4.20. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 6,83 

2.4.21.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 4,00 

2.4.22. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,65 

2.4.23.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 13,55 

2.4.24.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     13,55 

2.5. FECHAMENTO DO PLAYGROUND - 

2.5.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    38,32 

2.5.2.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 1,80 

2.6. PINTURA E ACABAMENTO - 

2.6.1.
PISO EMBORRACHADO COLORIDO EM PLACAS 25MM ASSENTADO COM 

COLA ACRÍLICA
M2 178,95 

2.6.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 100,39 

2.6.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 100,39 

2.6.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 100,39 

2.6.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 17,24 

2.6.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 80,24 

2.7. COMPLEMENTARES - 

2.7.1. ESCORREGADOR UNIDADE 1,00 

2.7.2. CARROSSEL (GIRA-GIRA) 08 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.3. GAIOLA LABIRINTO (TREPA-TREPA) UNIDADE 1,00 

2.7.4. GANGORRA TRIPLA UNIDADE 1,00 

2.7.5. BALANÇO 04 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.6. CASA DE BONECAS EM MADEIRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UNIDADE 1,00 

2.8. SERVIÇOS FINAIS - 

2.8.1. REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 106,50 

2.8.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 342,25 

3. QUADRA - 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

3.1.1. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A M2 171,36 

3.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

3.2.1. REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA 70 X 100 CM M2 0,25 

3.2.2.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
UN 8,00 

3.2.3.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA QUADRA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 4,00 
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3.2.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 26,53 

3.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 6,61 

3.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 77,19 

3.2.7. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,68 

3.2.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 37,76 

3.2.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 566,40 

3.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

3.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 1.206,80 

3.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 16.895,20 

3.3.3.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 744,94 

3.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 111,70 

3.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

3.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 16,62 

3.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 33,12 

3.4.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 89,36 

3.4.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 1,30 

3.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM
KG 105,50 

3.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 98,73 

3.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM
KG 275,67 

3.4.8.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 9,65 

3.4.9.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *10 CM*
M3 74,49 

3.4.10.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 744,94 

3.4.11.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
M2 744,94 

3.4.12.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO
M 556,90 

3.4.13.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA
M2 744,94 

3.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 77,87 

3.4.15.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 2,94 

3.4.16.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 4,31 

3.4.17.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS
M 4,31 

3.4.18.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 1,00 

3.5. SUPRAESTRUTURA - 

3.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 36,80 

3.5.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 7,95 
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3.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 57,47 

3.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 167,06 

3.5.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
M3 3,56 

3.6. FECHAMENTO DA QUADRA - 

3.6.1.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 3.127,60 

3.6.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 781,90 

3.6.3. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 781,90 

3.6.4.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 48,38 

3.6.5.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    645,83 

3.6.6.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 4,00 

3.6.7.
REDE DE PROTEÇÃO DE FIO DE NYLON, MALHA 10 CM E FIO DE 2 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 744,94 

3.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

3.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 744,94 

3.7.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS
M2 744,94 

3.7.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (VERMELHA)
M 213,60 

3.7.4.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AMARELA)
M 75,00 

3.7.5.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AZUL)
M 176,96 

3.7.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 289,06 

3.7.7.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 289,06 

3.7.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 289,06 

3.7.9.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 649,83 

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

3.8.1. PROJETO ELÉTRICO UNIDADE 1,00 

3.8.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 120,00 

3.8.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) PARA EXECUÇÃO DE 

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

M2 0,70 

3.8.4.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 1,54 

3.8.5.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE
M2 1,54 

3.8.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1,54 

3.8.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

3.8.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.9.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

3.8.10.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 40,00 

3.8.11.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 
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3.8.12.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 144,00 

3.8.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 896,00 

3.8.15. REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 8,00 

3.8.16.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.9. COMPLEMENTARES - 

3.9.1.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.2.

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.3.
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 1,00 

3.9.4.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO

M3 71,00 

3.9.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 25,23 

3.9.6.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL

M2 34,00 

3.10. SERVIÇOS FINAIS - 

3.10.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 171,36 

3.10.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 744,94 

4. MURO DE CONTENÇÃO - 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

4.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 115,50 

4.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 46,81 

4.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 20,06 

4.2.3.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 137,10 

4.2.4. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 203,98 

4.2.5.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 203,98 

4.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 2.855,72 

4.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

4.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 685,50 

4.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL)
M2 45,70 

4.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
M2 45,70 

4.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 45,70 

4.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1.087,20 

4.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

4.4.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 104,00 

4.4.2.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 2.723,90 

4.4.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 272,39 

4.4.4. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 272,39 

4.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,00 

4 5 6

0,00 0,00 0,00
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

4.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 385,00 

4.4.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 14,00 

4.4.8.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 2,97 

4.4.9.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 198,12 

4.4.10. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    278,77 

4.4.11.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 2,97 

4.4.12.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 198,12 

4.4.13. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 27,88 

4.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 45,70 

4.4.15.
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,00 

4.5. SUPRAESTRUTURA - 

4.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 300,00 

4.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 398,00 

4.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 111,00 

4.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 81,00 

4.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 444,00 

4.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.192,00 

4.5.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 947,00 

4.5.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 26,00 

4.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

4.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 73,44 

4.6.2.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 124,68 

4.6.3. ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    427,65 

4.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

4.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 299,63 

4.8. SERVIÇOS FINAIS - 

4.8.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 115,50 

5. ARQUIBANCADA - 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

5.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 83,60 

5.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 69,33 

5.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 34,76 

5.2.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,20 

4 5 6

0,00 0,00 0,00
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

5.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 78,00 

5.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

5.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3 69,33 

5.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 15,77 

5.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 78,84 

5.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 63,19 

5.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.087,20 

5.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

5.4.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,49 

5.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 10,21 

5.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,00 

5.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 277,00 

5.4.5.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 3,00 

5.4.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,50 

5.4.7.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,66 

5.4.8.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 43,75 

5.4.9. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    43,75 

5.4.10.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 0,66 

5.4.11.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 43,75 

5.4.12. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 4,55 

5.5. SUPRAESTRUTURA - 

5.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 78,84 

5.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,00 

5.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 700,00 

5.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 

5.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 291,00 

5.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,00 

5.5.7.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 15,00 

5.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

5.6.1.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 43,75 

5.6.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA
M2 34,76 

5.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

5.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 114,07 

5.7.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 86,36 

4 5 6

0,00 0,00 0,00
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

5.7.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 86,36 

5.7.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 86,36 

5.7.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 33,17 

5.8. COMPLEMENTARES - 

5.8.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 30,15 

5.8.2. DEGRAU INTERMEDIÁRIO DE CONCRETO EM ARQUIBANCADA M3 0,27 

5.9. SERVIÇOS FINAIS - 

5.9.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 83,60 

5.9.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 215,94 

6. PASSEIO PÚBLICO - 

6.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

6.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 148,00 

6.1.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,40 

6.1.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 111,00 

6.2. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

6.2.1.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 148,00 

6.3. EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO - 

6.3.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA (PASSEIO PÚBLICO)
M2 148,00 

6.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 74,00 

6.3.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 74,00 

7. SERVIÇOS FINAIS - 

7.1. LIMPEZA DA OBRA - 

7.1.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 940,29 

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Data

4 5 6

0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

Responsável Técnico

Nome: DIEGO DA LUZ ADORNA

CREA/CAU: RS 199.346

ART/RRT: 11494706
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2    2,88 

1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   12,00 

2. PLAYGROUND - 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

2.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 106,50 

2.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

2.2.1.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE PRACINHA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 6,00 

2.2.2.
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM ESTRUTURA METÁLICA, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 74,88 

2.2.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 0,75 

2.2.4. DEMOLIÇÃO VIGAS DE CONTORNO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 3,00 

2.2.5.
DEMOLIÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 1,15 

2.2.6.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 2,72 

2.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 10,61 

2.2.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 159,21 

2.2.9.
TRANSPLANTE DE ÁRVORE / MUDAS E REPLANTIO COM USO DE 

RETROESCAVADEIRA
UN 3,00 

2.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

2.3.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 178,95 

2.3.2.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 178,95 

2.3.3. CARGA MANUAL DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 8,95 

2.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 134,21 

2.3.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 36,22 

2.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

2.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - BASE PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *5 CM*
M3 8,95 

2.4.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE 

CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 178,95 

2.4.3.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M3 10,74 

2.4.4. BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS M3 1,63 

2.4.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 4,20 

2.4.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
M2 48,00 

2.4.7.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 0,19 

2.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 133,36 

2.4.9.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 2,30 

2.4.10. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 1,90 

2.4.11.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARETES 

RETANGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
M2 4,42 

2.4.12.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 3,84 

2.4.13.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 17,18 

2.4.14.
CONCRETAGEM DE PILARETES, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,16 

2.4.15.
DEGRAUS EM CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO, COM 8 CM DE 

ESPESSURA E MALHA (5MM) 10 X 10 CM
M 11,57 

2.4.16.
BANCO DE DIVISA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 13,44 

2.4.17.
BANCO INTERNO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 5,07 

2.4.18.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
M 5,03 

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

7 8 9

0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

2.4.19.
MURETA DE CONCRETO ARMADO COM ALTURA VARIÁVEL E 12CM DE 

ESPESSURA
M2 36,22 

2.4.20. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 6,83 

2.4.21.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 4,00 

2.4.22. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,65 

2.4.23.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 13,55 

2.4.24.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     13,55 

2.5. FECHAMENTO DO PLAYGROUND - 

2.5.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    38,32 

2.5.2.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 1,80 

2.6. PINTURA E ACABAMENTO - 

2.6.1.
PISO EMBORRACHADO COLORIDO EM PLACAS 25MM ASSENTADO COM 

COLA ACRÍLICA
M2 178,95 

2.6.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 100,39 

2.6.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 100,39 

2.6.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 100,39 

2.6.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 17,24 

2.6.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 80,24 

2.7. COMPLEMENTARES - 

2.7.1. ESCORREGADOR UNIDADE 1,00 

2.7.2. CARROSSEL (GIRA-GIRA) 08 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.3. GAIOLA LABIRINTO (TREPA-TREPA) UNIDADE 1,00 

2.7.4. GANGORRA TRIPLA UNIDADE 1,00 

2.7.5. BALANÇO 04 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.6. CASA DE BONECAS EM MADEIRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UNIDADE 1,00 

2.8. SERVIÇOS FINAIS - 

2.8.1. REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 106,50 

2.8.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 342,25 

3. QUADRA - 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

3.1.1. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A M2 171,36 

3.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

3.2.1. REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA 70 X 100 CM M2 0,25 

3.2.2.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
UN 8,00 

3.2.3.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA QUADRA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 4,00 

7 8 9

0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.2.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 26,53 

3.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 6,61 

3.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 77,19 

3.2.7. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,68 

3.2.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 37,76 

3.2.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 566,40 

3.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

3.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 1.206,80 

3.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 16.895,20 

3.3.3.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 744,94 

3.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 111,70 

3.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

3.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 16,62 

3.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 33,12 

3.4.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 89,36 

3.4.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 1,30 

3.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM
KG 105,50 

3.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 98,73 

3.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM
KG 275,67 

3.4.8.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 9,65 

3.4.9.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *10 CM*
M3 74,49 

3.4.10.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 744,94 

3.4.11.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
M2 744,94 

3.4.12.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO
M 556,90 

3.4.13.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA
M2 744,94 

3.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 77,87 

3.4.15.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 2,94 

3.4.16.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 4,31 

3.4.17.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS
M 4,31 

3.4.18.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 1,00 

3.5. SUPRAESTRUTURA - 

3.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 36,80 

3.5.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 7,95 

7 8 9

0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 57,47 

3.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 167,06 

3.5.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
M3 3,56 

3.6. FECHAMENTO DA QUADRA - 

3.6.1.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 3.127,60 

3.6.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 781,90 

3.6.3. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 781,90 

3.6.4.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 48,38 

3.6.5.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    645,83 

3.6.6.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 4,00 

3.6.7.
REDE DE PROTEÇÃO DE FIO DE NYLON, MALHA 10 CM E FIO DE 2 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 744,94 

3.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

3.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 744,94 

3.7.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS
M2 744,94 

3.7.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (VERMELHA)
M 213,60 

3.7.4.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AMARELA)
M 75,00 

3.7.5.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AZUL)
M 176,96 

3.7.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 289,06 

3.7.7.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 289,06 

3.7.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 289,06 

3.7.9.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 649,83 

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

3.8.1. PROJETO ELÉTRICO UNIDADE 1,00 

3.8.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 120,00 

3.8.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) PARA EXECUÇÃO DE 

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

M2 0,70 

3.8.4.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 1,54 

3.8.5.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE
M2 1,54 

3.8.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1,54 

3.8.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

3.8.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.9.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

3.8.10.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 40,00 

3.8.11.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.8.12.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 144,00 

3.8.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 896,00 

3.8.15. REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 8,00 

3.8.16.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.9. COMPLEMENTARES - 

3.9.1.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.2.

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.3.
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 1,00 

3.9.4.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO

M3 71,00 

3.9.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 25,23 

3.9.6.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL

M2 34,00 

3.10. SERVIÇOS FINAIS - 

3.10.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 171,36 

3.10.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 744,94 

4. MURO DE CONTENÇÃO - 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

4.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 115,50 

4.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 46,81 

4.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 20,06 

4.2.3.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 137,10 

4.2.4. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 203,98 

4.2.5.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 203,98 

4.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 2.855,72 

4.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

4.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 685,50 

4.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL)
M2 45,70 

4.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
M2 45,70 

4.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 45,70 

4.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1.087,20 

4.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

4.4.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 104,00 

4.4.2.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 2.723,90 

4.4.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 272,39 

4.4.4. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 272,39 

4.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,00 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

4.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 385,00 

4.4.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 14,00 

4.4.8.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 2,97 

4.4.9.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 198,12 

4.4.10. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    278,77 

4.4.11.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 2,97 

4.4.12.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 198,12 

4.4.13. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 27,88 

4.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 45,70 

4.4.15.
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,00 

4.5. SUPRAESTRUTURA - 

4.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 300,00 

4.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 398,00 

4.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 111,00 

4.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 81,00 

4.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 444,00 

4.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.192,00 

4.5.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 947,00 

4.5.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 26,00 

4.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

4.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 73,44 

4.6.2.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 124,68 

4.6.3. ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    427,65 

4.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

4.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 299,63 

4.8. SERVIÇOS FINAIS - 

4.8.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 115,50 

5. ARQUIBANCADA - 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

5.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 83,60 

5.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 69,33 

5.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 34,76 

5.2.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,20 
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5.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 78,00 

5.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

5.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3 69,33 

5.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 15,77 

5.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 78,84 

5.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 63,19 

5.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.087,20 

5.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

5.4.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,49 

5.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 10,21 

5.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,00 

5.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 277,00 

5.4.5.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 3,00 

5.4.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,50 

5.4.7.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,66 

5.4.8.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 43,75 

5.4.9. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    43,75 

5.4.10.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 0,66 

5.4.11.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 43,75 

5.4.12. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 4,55 

5.5. SUPRAESTRUTURA - 

5.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 78,84 

5.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,00 

5.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 700,00 

5.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 

5.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 291,00 

5.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,00 

5.5.7.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 15,00 

5.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

5.6.1.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 43,75 

5.6.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA
M2 34,76 

5.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

5.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 114,07 

5.7.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 86,36 
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5.7.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 86,36 

5.7.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 86,36 

5.7.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 33,17 

5.8. COMPLEMENTARES - 

5.8.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 30,15 

5.8.2. DEGRAU INTERMEDIÁRIO DE CONCRETO EM ARQUIBANCADA M3 0,27 

5.9. SERVIÇOS FINAIS - 

5.9.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 83,60 

5.9.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 215,94 

6. PASSEIO PÚBLICO - 

6.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

6.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 148,00 

6.1.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,40 

6.1.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 111,00 

6.2. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

6.2.1.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 148,00 

6.3. EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO - 

6.3.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA (PASSEIO PÚBLICO)
M2 148,00 

6.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 74,00 

6.3.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 74,00 

7. SERVIÇOS FINAIS - 

7.1. LIMPEZA DA OBRA - 

7.1.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 940,29 

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Data
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2    2,88 

1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   12,00 

2. PLAYGROUND - 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

2.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 106,50 

2.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

2.2.1.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE PRACINHA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 6,00 

2.2.2.
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM ESTRUTURA METÁLICA, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 74,88 

2.2.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 0,75 

2.2.4. DEMOLIÇÃO VIGAS DE CONTORNO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 3,00 

2.2.5.
DEMOLIÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 1,15 

2.2.6.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 2,72 

2.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 10,61 

2.2.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 159,21 

2.2.9.
TRANSPLANTE DE ÁRVORE / MUDAS E REPLANTIO COM USO DE 

RETROESCAVADEIRA
UN 3,00 

2.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

2.3.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 178,95 

2.3.2.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 178,95 

2.3.3. CARGA MANUAL DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 8,95 

2.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 134,21 

2.3.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 36,22 

2.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

2.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - BASE PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *5 CM*
M3 8,95 

2.4.2.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE 

CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 178,95 

2.4.3.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M3 10,74 

2.4.4. BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS M3 1,63 

2.4.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 4,20 

2.4.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
M2 48,00 

2.4.7.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 0,19 

2.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 133,36 

2.4.9.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 2,30 

2.4.10. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 1,90 

2.4.11.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARETES 

RETANGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
M2 4,42 

2.4.12.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 3,84 

2.4.13.
ARMAÇÃO DE PILARETE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 17,18 

2.4.14.
CONCRETAGEM DE PILARETES, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,16 

2.4.15.
DEGRAUS EM CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO, COM 8 CM DE 

ESPESSURA E MALHA (5MM) 10 X 10 CM
M 11,57 

2.4.16.
BANCO DE DIVISA EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 13,44 

2.4.17.
BANCO INTERNO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M 5,07 

2.4.18.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
M 5,03 

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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2.4.19.
MURETA DE CONCRETO ARMADO COM ALTURA VARIÁVEL E 12CM DE 

ESPESSURA
M2 36,22 

2.4.20. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 6,83 

2.4.21.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 4,00 

2.4.22. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,65 

2.4.23.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 13,55 

2.4.24.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     13,55 

2.5. FECHAMENTO DO PLAYGROUND - 

2.5.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    38,32 

2.5.2.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 1,80 

2.6. PINTURA E ACABAMENTO - 

2.6.1.
PISO EMBORRACHADO COLORIDO EM PLACAS 25MM ASSENTADO COM 

COLA ACRÍLICA
M2 178,95 

2.6.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 100,39 

2.6.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 100,39 

2.6.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 100,39 

2.6.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 17,24 

2.6.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 80,24 

2.7. COMPLEMENTARES - 

2.7.1. ESCORREGADOR UNIDADE 1,00 

2.7.2. CARROSSEL (GIRA-GIRA) 08 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.3. GAIOLA LABIRINTO (TREPA-TREPA) UNIDADE 1,00 

2.7.4. GANGORRA TRIPLA UNIDADE 1,00 

2.7.5. BALANÇO 04 LUGARES UNIDADE 1,00 

2.7.6. CASA DE BONECAS EM MADEIRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UNIDADE 1,00 

2.8. SERVIÇOS FINAIS - 

2.8.1. REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 106,50 

2.8.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 342,25 

3. QUADRA - 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

3.1.1. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A M2 171,36 

3.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

3.2.1. REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA 70 X 100 CM M2 0,25 

3.2.2.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
UN 8,00 

3.2.3.
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA QUADRA, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A SMO
UN 4,00 
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3.2.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 26,53 

3.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 6,61 

3.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 77,19 

3.2.7. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,68 

3.2.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 37,76 

3.2.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 566,40 

3.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

3.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 1.206,80 

3.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 16.895,20 

3.3.3.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 744,94 

3.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 111,70 

3.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

3.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 16,62 

3.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 33,12 

3.4.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 89,36 

3.4.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL
M3 1,30 

3.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM
KG 105,50 

3.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 98,73 

3.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM
KG 275,67 

3.4.8.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 9,65 

3.4.9.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - PARA PISO DE CONCRETO - 

ESPESSURA DE *10 CM*
M3 74,49 

3.4.10.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 744,94 

3.4.11.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
M2 744,94 

3.4.12.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO
M 556,90 

3.4.13.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA
M2 744,94 

3.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 77,87 

3.4.15.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
M3 2,94 

3.4.16.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 4,31 

3.4.17.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS
M 4,31 

3.4.18.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM

UN 1,00 

3.5. SUPRAESTRUTURA - 

3.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 36,80 

3.5.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 7,95 
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 57,47 

3.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 167,06 

3.5.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
M3 3,56 

3.6. FECHAMENTO DA QUADRA - 

3.6.1.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 3.127,60 

3.6.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 781,90 

3.6.3. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 781,90 

3.6.4.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 48,38 

3.6.5.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CAP 

DE PVC

M2    645,83 

3.6.6.

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOBRADIÇAS, FERRAGENS E 

CADEADO

M2 4,00 

3.6.7.
REDE DE PROTEÇÃO DE FIO DE NYLON, MALHA 10 CM E FIO DE 2 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 744,94 

3.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

3.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR
M2 744,94 

3.7.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS
M2 744,94 

3.7.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (VERMELHA)
M 213,60 

3.7.4.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AMARELA)
M 75,00 

3.7.5.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (AZUL)
M 176,96 

3.7.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 289,06 

3.7.7.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE ATÉ 15MM

M2 289,06 

3.7.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 289,06 

3.7.9.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(POR DEMÃO)

M2 649,83 

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

3.8.1. PROJETO ELÉTRICO UNIDADE 1,00 

3.8.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 120,00 

3.8.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) PARA EXECUÇÃO DE 

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

M2 0,70 

3.8.4.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA
M2 1,54 

3.8.5.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE
M2 1,54 

3.8.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1,54 

3.8.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

3.8.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.9.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

3.8.10.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 40,00 

3.8.11.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3.8.12.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.8.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 144,00 

3.8.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 896,00 

3.8.15. REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 8,00 

3.8.16.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 

3.9. COMPLEMENTARES - 

3.9.1.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.2.

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

3.9.3.
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 1,00 

3.9.4.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO

M3 71,00 

3.9.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 25,23 

3.9.6.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL

M2 34,00 

3.10. SERVIÇOS FINAIS - 

3.10.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 171,36 

3.10.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 744,94 

4. MURO DE CONTENÇÃO - 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

4.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 115,50 

4.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 46,81 

4.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 20,06 

4.2.3.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 137,10 

4.2.4. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 203,98 

4.2.5.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 203,98 

4.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA DE 14KM 

(COMPLEMENTAR)

M3XKM 2.855,72 

4.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

4.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H

M3 685,50 

4.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL)
M2 45,70 

4.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
M2 45,70 

4.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
M 45,70 

4.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1.087,20 

4.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

4.4.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 104,00 

4.4.2.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 2.723,90 

4.4.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 272,39 

4.4.4. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 272,39 

4.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,00 

10

0,00

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 45 / 48



I
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

4.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 385,00 

4.4.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 14,00 

4.4.8.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 2,97 

4.4.9.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 198,12 

4.4.10. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    278,77 

4.4.11.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 2,97 

4.4.12.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 198,12 

4.4.13. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 27,88 

4.4.14.
CANALETA EM CONCRETO, 20 X 20 CM, COM TAMPA PERFURADA EM 

FERRO FUNDIDO
M 45,70 

4.4.15.
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,00 

4.5. SUPRAESTRUTURA - 

4.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 300,00 

4.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 398,00 

4.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 111,00 

4.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 81,00 

4.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 444,00 

4.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.192,00 

4.5.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 947,00 

4.5.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 26,00 

4.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

4.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 73,44 

4.6.2.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 124,68 

4.6.3. ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    427,65 

4.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

4.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 299,63 

4.7.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 299,63 

4.8. SERVIÇOS FINAIS - 

4.8.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 115,50 

5. ARQUIBANCADA - 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

5.1.1.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO 2X
M2 83,60 

5.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 69,33 

5.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 34,76 

5.2.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,20 
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

5.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 78,00 

5.3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

5.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3 69,33 

5.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 15,77 

5.3.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 78,84 

5.3.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 63,19 

5.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.087,20 

5.4. INFRAESTRUTURA E DRENAGEM - 

5.4.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,49 

5.4.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 10,21 

5.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,00 

5.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 277,00 

5.4.5.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 3,00 

5.4.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,50 

5.4.7.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,66 

5.4.8.
APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (PRIMER) EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M2 43,75 

5.4.9. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2    43,75 

5.4.10.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 0,66 

5.4.11.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 43,75 

5.4.12. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM M 4,55 

5.5. SUPRAESTRUTURA - 

5.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 78,84 

5.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,00 

5.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 700,00 

5.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 

5.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 291,00 

5.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,00 

5.5.7.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 15,00 

5.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

5.6.1.
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM PEDRA GRÊS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:3), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M2 43,75 

5.6.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA
M2 34,76 

5.7. PINTURA E ACABAMENTO - 

5.7.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 114,07 

5.7.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 86,36 
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DA EMEF AURIALÍCIA CHAXIM BES 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

5.7.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 86,36 

5.7.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 86,36 

5.7.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 33,17 

5.8. COMPLEMENTARES - 

5.8.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 30,15 

5.8.2. DEGRAU INTERMEDIÁRIO DE CONCRETO EM ARQUIBANCADA M3 0,27 

5.9. SERVIÇOS FINAIS - 

5.9.1.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 83,60 

5.9.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 215,94 

6. PASSEIO PÚBLICO - 

6.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

6.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 148,00 

6.1.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,40 

6.1.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), DISTÂNCIA ESTIMADA 

DE 15 KM

M3XKM 111,00 

6.2. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

6.2.1.
REGULARIZAÇÃO E PREPARO SUPERFICIAL ATÉ 30CM DE TERRENO COM 

MINI ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PLANTIO
M2 148,00 

6.3. EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO - 

6.3.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA (PASSEIO PÚBLICO)
M2 148,00 

6.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 74,00 

6.3.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 74,00 

7. SERVIÇOS FINAIS - 

7.1. LIMPEZA DA OBRA - 

7.1.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 940,29 

SAPUCAIA DO SUL / RS

Local

quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Data
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