

ORÇAMENTO PARA PROJETOS DE ENGENHARIA
PLANILHA DE CUSTO POR ATIVIDADE TÉCNICA

COTAÇÕES DE MERCADO

Item do TR	Área de Intervenção	Projeto	Valor adotado para o projeto	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	COTAÇÃO 04
9.1	EMEF COLONIAL 2.225,00m²						
9.1.1	PROJETO BÁSICO						
	Arquitetônico		17.911,25	77.875,00	22.250,00	11.125,00	13.572,50
	Implantação A = 2157,95		11.184,37	44.500,00	12.473,85	9.894,88	9.122,50
	Quadra de esportes A = 276,00		15.250,00	13.000,00	17.500,00		25.000,00
9.1.2	PROJETO EXECUTIVO						
	GÁS					2.000,00	
	Arquitetônico		42.275,00	44.500,00	33.375,00	80.100,00	40.050,00
	Hidrossanitário		18.912,50	17.800,00	20.025,00	31.150,00	17.688,75
	Elétrico e de dados		29.587,50	35.600,00	28.925,00	30.250,00	20.225,25
	Sondagem e fundações		19.762,50	66.750,00	20.125,00	19.400,00	13.795,00
	Estrutural		27.256,25	40.050,00	26.700,00	40.050,00	27.812,50
	PPCI		20.025,00	26.700,00	22.250,00	17.800,00	5.562,50
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro		11.125,00	6.000,00	8.900,00	13.350,00	17.800,00
TOTAL DO LOTE 01			213.289,37				
9.2 GINÁSIO DE ESPORTES NA ENEF VANESSA CECONET 1.600,00m²							
9.2.1	PROJETO BÁSICO						
	Arquitetônico			56.000,00	16.000,00	8.000,00	9.760,00
	Implantação		11.380,00	53.600,00	11.360,00	11.400,00	6.560,00
	Quadra de esportes			-		-	12.000,00
9.2.2	PROJETO EXECUTIVO						
	Arquitetônico		30.400,00	32.000,00	24.000,00	54.400,00	28.800,00
	Hidrossanitário		13.600,00	12.800,00	14.400,00	22.400,00	12.720,00
	Elétrico e de dados		23.200,00	25.600,00	20.800,00	28.800,00	14.544,00
	Sondagem e fundações		20.250,00	48.000,00	17.000,00	23.500,00	9.920,00

	Estrutural	20.000,00	28.800,00	19.200,00	28.800,00	20.000,00
	PPCI	14.400,00	19.200,00	16.000,00	12.800,00	4.000,00
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro	8.000,00	6.000,00	6.400,00	9.600,00	12.800,00
TOTAL DO LOTE 02		141.230,00				
9.3 EMEI LOMBA DA PALMEIRA 1.600,00m²						
9.3.1	PROJETO BÁSICO					
	Arquitetônico	12.880,00	56.000,00	16.000,00	8.000,00	9.760,00
	Implantação	20.100,00	100.000,00	16.000,00	24.200,00	6.560,00
9.3.2	PROJETO EXECUTIVO					
	GAS					
	Arquitetônico	30.400,00	32.000,00	24.000,00	61.200,00	28.800,00
	Hidrossanitário	13.600,00	12.800,00	14.400,00	19.200,00	12.720,00
	Elétrico e de dados	23.200,00	25.600,00	20.800,00	28.800,00	14.544,00
	Sondagem e fundações	23.500,00	48.000,00	17.000,00	23.500,00	
	Estrutural	20.000,00	28.800,00	19.200,00	28.800,00	20.000,00
	PPCI	14.400,00	19.200,00	16.000,00	12.800,00	4.000,00
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro	8.000,00	6.000,00	6.400,00	9.600,00	12.800,00
TOTAL DO LOTE 03		166.080,00				
9.4 QUADRA COBERTA NA EMEF AFONSO GUERREIRO LIMA 650,00m²						
9.4.1	PROJETO BÁSICO					
	Arquitetônico	8.237,50	16.250,00		8.237,50	2.600,00
	Implantação	2.835,00	13.000,00		2.835,00	2.665,00
9.4.2	PROJETO EXECUTIVO					
	Arquitetônico	9.750,00	9.750,00	9.750,00	22.690,00	9.750,00
	Hidrossanitário	5.200,00	3.900,00	5.200,00	7.800,00	3.900,00
	Elétrico	5.850,00	6.500,00	5.200,00	6.500,00	5.850,00

	Sondagem e fundações	11.375,00	29.250,00	12.250,00	10.500,00	3.900,00
	Estrutural	9.100,00	11.700,00	13.000,00	6.500,00	5.200,00
	PPCI	5.850,00	7.800,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro	4.200,00	4.500,00	2.600,00	3.900,00	5.200,00
TOTAL DO ITEM		62.397,50				
9.5 QUADRA COBERTA NA EMEF FRANCISCO GREISS 650,00m²						
9.5.1	PROJETO BÁSICO					
	Arquitetônico	7.032,50	16.250,00	0	7.032,50	2.600,00
	Implantação	2.665,00	13.000,00	0	1.389,00	2.665,00
9.5.2	PROJETO EXECUTIVO					
	Arquitetônico	9.750,00	9.750,00	9.750,00	21.726,00	9.750,00
	Hidrossanitário	5.200,00	3.900,00	5.200,00	7.800,00	3.900,00
	Elétrico	5.850,00	6.500,00	5.200,00	6.500,00	5.850,00
	Sondagem e fundações	11.375,00	29.250,00	12.250,00	10.500,00	3.900,00
	Estrutural	9.100,00	11.700,00	13.000,00	6.500,00	5.200,00
	PPCI	5.850,00	7.800,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro	4.200,00	4.500,00	2.600,00	3.900,00	5.200,00
TOTAL DO ITEM		61.022,50				
9.6 QUADRA COBERTA NA EMEF GETÚLIO VARGAS 700,00m²						
9.6.1	PROJETO BÁSICO					
	Arquitetônico	7.875,00	17.500,00	0	7.875,00	2.800,00
	Implantação	2.870,00	14.000,00	0	1.950,00	2.870,00
9.6.2	PROJETO EXECUTIVO					
	Arquitetônico	10.500,00	10.500,00	10.500,00	23.700,00	10.500,00
	Hidrossanitário	5.600,00	4.200,00	5.600,00	8.400,00	4.200,00
	Elétrico	6.300,00	7.000,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00
	Sondagem e fundações	12.160,00	31.500,00	12.500,00	11.820,00	4.200,00
	Estrutural	9.800,00	12.600,00	14.000,00	7.000,00	5.600,00
	PPCI	6.300,00	8.400,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro	4.350,00	4.500,00	2.800,00	4.200,00	5.600,00

TOTAL DO ITEM		65.755,00	110.200,00	58.000,00	77.545,00	43.470,00
9.7 QUADRA COBERTA NA EMEF HUGO GERDAU LIMA 700,00m²						
9.7.1	PROJETO BÁSICO					
	Arquitetônico	6.875,00	17.500,00	0	6.875,00	2.800,00
	Implantação	2.870,00	14.000,00	0	750,00	2.870,00
9.7.2						
	Arquitetônico	10.500,00	10.500,00	10.500,00	22.900,00	10.500,00
	Hidrossanitário	5.600,00	4.200,00	5.600,00	8.400,00	4.200,00
	Elétrico	6.300,00	7.000,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00
	Sondagem e fundações	12.160,00	31.500,00	12.500,00	11.820,00	4.200,00
	Estrutural	9.800,00	12.600,00	14.000,00	7.000,00	5.600,00
	PPCI	6.300,00	8.400,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro	4.350,00	4.500,00	2.800,00	4.200,00	5.600,00
TOTAL DO ITEM		64.755,00	110.200,00	58.000,00	74.545,00	43.470,00
9.8 QUADRA COBERTA NA EMEF LOURDES FONTOURA DA SILVA 700,00m²						
9.8.1	PROJETO BÁSICO					
	Arquitetônico	8.925,00	17.500,00		8.925,00	2.800,00
	Implantação	3.210,00	14.000,00		3.210,00	2.870,00
9.8.2	PROJETO EXECUTIVO					
	Arquitetônico	10.500,00	10.500,00	10.500,00	24.540,00	10.500,00
	Hidrossanitário	5.600,00	4.200,00	5.600,00	8.400,00	4.200,00
	Elétrico	6.300,00	7.000,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00
	Sondagem e fundações	12.160,00	31.500,00	12.500,00	11.820,00	4.200,00
	Estrutural	9.800,00	12.600,00	14.000,00	7.000,00	5.600,00
	PPCI	6.300,00	8.400,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro	4.350,00	4.500,00	2.800,00	4.200,00	5.600,00
TOTAL DO ITEM		67.145,00				
9.9 QUADRA COBERTA NA EMEF PADRE RÉUS 650,00m²						
9.9.1	PROJETO BÁSICO					
	Arquitetônico	6.687,50	16.250,00		6.687,50	4.800,00
	Implantação	4.860,00	13.000,00		675,00	4.860,00

9.9.2	PROJETO EXECUTIVO					
	Arquitetônico	9.750,00	9.750,00	9.750,00	21.250,00	9.000,00
	Hidrossanitário	4.550,00	3.900,00	5.200,00	7.800,00	3.600,00
	Elétrico	5.400,00	6.500,00	5.200,00	6.500,00	5.400,00
	Sondagem e fundações	11.375,00	29.250,00	12.250,00	10.500,00	3.600,00
	Estrutural	9.100,00	11.700,00	13.000,00	6.500,00	4.800,00
	PPCI	5.850,00	7.800,00	6.500,00	5.200,00	1.200,00
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro	4.200,00	4.500,00	2.600,00	3.900,00	4.800,00
TOTAL DO ITEM		61.772,50				
9.10 QUADRA COBERTA NA EMEF JOSÉ PLÁCIDO DE CASTRO 650,00m²						
9.10.1	PROJETO BÁSICO					
	Arquitetônico	3.375,00	16.250,00		3.375,00	5.200,00
	Implantação	5.265,00	13.000,00		675,00	5.265,00
9.10.2	PROJETO EXECUTIVO					
	Arquitetônico	9.750,00	9.750,00	9.750,00	21.000,00	9.750,00
	Hidrossanitário	5.200,00	3.900,00	5.200,00	7.800,00	3.900,00
	Elétrico	5.850,00	6.500,00	5.200,00	6.500,00	5.850,00
	Sondagem e fundações	11.375,00	29.250,00	12.250,00	10.500,00	3.900,00
	Estrutural	9.100,00	11.700,00	13.000,00	6.500,00	5.200,00
	PPCI	5.850,00	7.800,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00
	Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro	4.200,00	4.500,00	2.600,00	3.900,00	5.200,00
TOTAL DO ITEM		59.965,00				
TOTAL DO LOTE 04		442.812,50				