Numero: 28
Bancos:

7/2023

SEINFRA: CE 4/2023 SICRO3: RS 4/2023
AGETOP-RODOVIARIO: GO 6/2023 SINAPI: RS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL
Obra: TAPA BURACO 2023 - manuteng3o de vias

Planilha Sintética ¢/ Mao de Obra e Material

BDI Padr&o: 22,350%
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OPERAGAO TAPA BURACO

TAPA BURACO

(COM ALTERAGOES ) EXECUGAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO
(USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LIGAGAO. AF_12/2020

PINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINALIZAGAO DE TRECHOS COM TABULETAS ( PLEO 525703 ) 2m/m2

RECOLHIMENTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

QUEBRA MOLA

EXECUGAO DE QUEBRA MOLA INCLUSO CBUQ

PINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

OUTROS

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_11/2019

PLACAS PARA SINALIZAGAO DE QUEBRA MOLAS ( duas por via, de 50m e do local )

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Recapeamento asféltico

Copia Banco PROPRIO (18) - Copia undefined (95996,undefined) - CONSTRUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

LIMPEZA MECANIZADA PARA PAVIMENTAGAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PINTURA DE LIGAGAO
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7.562.667,50  2.030.710,00

6.251.917,50  1.798.910,00

5.224.205,00 1.021.370,00

113.640,00 169.620,00
432.175,00 295.850,00
315.297,50 54.470,00
166.600,00 257.600,00

1.310.750,00 231.800,00

91.700,00 21.200,00

1.219.050,00 210.600,00

1.339.676,00 292.972,00

1.128.512,00 106.504,00
113.640,00 169.620,00
97.524,00 16.848,00

626.414,00 100.094,00

320.400,00 50.000,00
62.204,00 7.974,00
243.810,00 42.120,00
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2.810.920,00 100.460,00
7.200,00 5.200,00
243.810,00 42.120,00
112.000,00 18.800,00

12.702.687,50  2.590.356,00
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